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AMGA Legnano S.p.A. 
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AUTORIZZAZIONE UNICA 
ai sensi del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i. art.12 

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE  
ai sensi dell'articolo 29-quater comma 3 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. 
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A) LAVORI

a)- Lavori a base di gara 16'050'000.00€           

b)- Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza 450'000.00€               

A)- TOTALE LAVORI DA APPALTARE 16'500'000.00€           

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA SOCIETA' APPALTANTE

1)- 495'000.00€               

2)- Gestione impianto - periodo "esercizio in avviamento" 251'100.00€               

a) -

87'000.00€        

b) - 

75'000.00€        
c)- 89'100.00€        

3)- 50'000.00€                 
4)- Spese pubblicità 20'000.00€                 
5)- 148'296.00€               
6)- 21'600.00€                 
7)- 10'400.00€                 

8)-

41'600.00€                 
a)- 40'000.00€        
b)- 1'600.00€          

9)- 14'560.00€                 
a)- 14'000.00€        
b)- 560.00€             

10)- 233'568.40€               
a)- 15'000.00€        
b)- 172'534.00€      
c)- 37'051.00€        
d)- 8'983.40€          

11)- 5'990.40€                   
a)- 5'760.00€          
b)- 230.40€             

12)- 204'819.68€               
a)- 196'942.00€      
b)- 7'877.68€          

13)- 293'031.44€               
a)- progettazione esecutiva……………………………………233'132.00€      
b)- progettazione esecutiva opere strututrali 48'629.00€        
c)- 11'270.44€        

Spese tecniche sicurezza progetto definitivo
aggiornamento prime indicazioni sicur.
contributo previdenziale 4% ……………………

progettazione definitiva  ………………………………………

Spese tecniche progetto esecutivo

rilievi………………...……………………………

contributo previdenziale 4% ……………………

Spese tecniche per indagini geognostiche
indagini geognostiche…………………………………………….

Imprevisti

Allaccio ENEL e allestimento cabina

Spese tecniche progetto preliminare

contributo previdenziale 4% ……………………

contributo previdenziale 4% ……………………

attività tecnico-amministrative

persona qualificata nell'avviamento e gestione 

(12 mesi)

persona qualificata manutentore esperto (10 

mesi)

costi generali e formazione

Spese per commissione giudicatrice

Spese per aggiornam.tecnico normativo progetto 

preliminare

contributo previdenziale 4% ……………………

Spese per validazione progetto

Spese tecniche progetto definitivo

aggiornamento 
contributo previdenziale 4% ……………………

progettazione definitiva  opere strutturali

Spese per attività tecnico-amministrative



 

14)- 149'344.00€               
a)- 143'600.00€      
b)- 5'744.00€          

15)- 123'552.00€               
a)- 118'800.00€      
b)- 4'752.00€          

16)- 764'937.68€               
a)- 638'258.00€      
b)- 97'259.00€        
c)- 29'420.68€        

17)- 348'478.00€               
a)- 335'075.00€      
b)- 13'403.00€        

18)- 171'600.00€               
a)- 165'000.00€      
b)- 6'600.00€          

19)- 51'204.40€                 
a)- 49'235.00€        
b)- 1'969.40€          

B)- TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
DELL'AMMINISTRAZIONE (da 1 a 19) 3'399'082.00€             

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B) 19'899'082.00€           

C) - IVA

a)- 1'650'000.00€             

b)- 55'242.00€                 

c)- 4'752.00€                   

d)- 2'288.00€                   

e)- 31'142.16€                 

f)- 9'152.00€                   

g)- 3'203.20€                   

h)- 51'385.05€                 

i)- 1'317.89€                   

l)- 45'060.33€                 

m)- 64'466.92€                 

n)- 32'855.68€                 

o)- 27'181.44€                 

p)- 168'286.29€               

q)- 76'665.16€                 

r)- 37'752.00€                 

s)- 11'264.97€                 

TOTALE IVA 2'272'015.09€             

TOTALE (A+B+C) 22'171'097.09€           

IVA su spese tecn.sic.prog.esec.al 22%………………….

IVA su spese tecn.D.L..al 22%………………….

Spese tecniche sicurezza progetto esecutivo
coordinamento sic. in fase di progett.……………………………………
contributo previdenziale 4% ……………………

Spese tecniche sicurezza direzione lavori

contributo previdenziale 4% ……………………

IVA su spese tecn.sic.prog.def.al 22%………………….

Spese tecniche direzione lavori

contributo previdenziale 4% ……………………

IVA su indagini geognostiche 22%………………….

IVA su att.tecn.amministr.al 22%………………….

IVA su attività supporto RUP 22%………………….

contributo previdenziale 4% ……………………

IVA sui lavori al 10%……………………………….

IVA su spese per validazione.al 22%………………….

coordinamento sicurezza realizzazione………………………………

attività supporto RUP………………………………

Spese collaudi

IVA su accatastamento al 22%………………….

IVA su spese tecn.prog.esec.al 22%………………….

IVA su spese tecn.sic.D.L..al 22%………………….

IVA su spese tecn.prog.def.al 22%………………….

IVA su spese per collaudi al 22%………………….

collaudi ……………………………………….

Spese per accatastamento
accatastamento
contributo previdenziale 4% ……………………

IVA su spese tecn.aggiorn.prog.prel. 22%………………….

IVA su spese per commiss.aggiud.al 22%………………….

direzione lavori e contabilità……………………………………

contributo previdenziale 4% ……………………

Spese tecniche per attività supporto RUP 

IVA su spese tecn.prog.prel.al 21%………………….

IVA su gestione impianto al 22%%………………….

direzione lavori opere srtutturali...…
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