CONVENZIONE
PER LA COSTRUZIONE E GESTIONE DI
UN IMPIANTO DI RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA
DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E BIODEGRADABILI

L'anno duemiladiciassette, il giorno del mese di

TRA

AMGA LEGNANO S.p.A., con sede in via per Busto Arsizio n. 53,

Legnano (MI), iscritta al n. 10811500155 presso il Registro delle Imprese

di Milano, Codice Fiscale n. 10811500155, che interviene nella persona di

AEMME LINEA AMBIENTE S.r.l., con sede in via Crivelli n.39,

Magenta (MI), iscritta al n. 06483450968 presso il Registro delle
Imprese di Milano, Codice Fiscale n. 06483450968, che interviene nella
personadi............o.eeunts inqualitadi................oooni ,

in seguito anche denominati “Concedente”

E
XXX, con sede in .............. , Via..........
iscritta al n. ............... presso il Registro delle Imprese di .............. ,
Codice Fiscale n. .............. , che interviene nella persona di
............................ in qualita di ................coc,IN

seguito anche denominato “Concessionario”, ed insieme con il

Concedente, le Parti;
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PREMESSE
I Concedente AMGA Legnano S.p.A. & una societa a capitale
interamente pubblico, partecipata da 11 comuni della Provincia di
Milano, che opera nel settore dei servizi di interesse generale.
Il Concedente AEMME LINEA AMBIENTE Srl e una societa a
capitale interamente pubblico, controllata da AMGA Legnano
S.p.A. costituita per lo svolgimento delle attivita connesse ai
servizi di igiene ambientale.
AMGA Legnano é proprietaria di un terreno sito in Legnano, alla
via Novara, civico 250.
In data 3 dicembre 2015, AMGA Legnano S.p.A. ha ottenuto il
rilascio dalla Citta Metropolitana di Milano, con atti prot.
10983/2015 e prot. 304929/2015, ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 12 del D.Lgs 29 dicembre 2003 n. 387 e dell’articolo
29-sexies del D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152, i titoli abilitativi (di
seguito Autorizzazione) alla costruzione e gestione di un
impianto per la produzione di energia elettrica da fonte
rinnovabile (FER) costituita da FORSU (frazione organica del
rifiuto solido urbano) e da frazione verde.
AEMME Linea Ambiente Srl svolge il servizio di igiene urbana
nei Comuni di Arconate, Boffalora Sopra Ticino, Buscate,
Canegrate, Cuggiono, Dairago, Gallarate, Legnano, Magenta,
Magnago, Marcallo Con Casone, Ossona, Parabiago, Robecchetto
con Induno, San Giorgio su Legnano, Turbigo e Villa Cortese.
AMGA Legnano SpA con delibera di Assemblea dei Soci del 22
dicembre 2016 e AEMME Linea Ambiente con delibera di

Assemblea dei Soci del 21 dicembre 2016 hanno concordato di
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affidare congiuntamente la progettazione, realizzazione e
gestione di un impianto di trattamento della frazione organica dei
rifiuti solidi urbani e biodegradabili.

Il Concedente, in data xx/xx/xxxx, ha pubblicato sulla G.UR.I e
sulla G.U.CE. il bando di gara di indizione di una procedura
aperta per l'affidamento della concessione avente ad oggetto la
progettazione, la realizzazione e la gestione di un impianto per la
produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (FER)
costituita da biomassa, da FORSU (frazione organica del rifiuto
solido urbano) e da frazione verde (di seguito, “Impianto”), nel
territorio del Comune di Legnano.

All’esito della procedura di gara, e risultata aggiudicataria
xxxxxxxxxxxx (Concessionario).

(L’aggiudicataria si e avvalsa della facolta di cui all'articolo 184
del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50, in ordine alla costituzione di una
societa di progetto, costituendo in data xx/xx/xxxx la societa
denominata xxxxxxxxxxx quale Concessionario, che pertanto
interviene alla stipula del presente atto in luogo

dell'aggiudicataria medesima.)

Tutto cid premesso, le Parti, come sopra costituite, convengono e

stipulano quanto segue.

DEFINIZIONI

Nel corso della presente convenzione le espressioni di seguito

elencate avranno il significato ad esse rispettivamente attribuito.

Alta Vigilanza: organo, monocratico o collegiale, nominato dal

Concedente e incaricato di esercitare, a cura del Concedente, le

funzioni di vigilanza sulla progettazione e sulla esecuzione dei
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lavori;

Autorizzazione: provvedimento della Citta Metropolitana di Milano
atti prot. 10983/2015 e prot. 304929/2015, ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 12 del D.Lgs 29 dicembre 2003 n. 387 e dell’articolo 29-
sexies del D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152, recante titolo abilitativo alla
costruzione e gestione dell'impianto per la produzione di energia
elettrica da fonte rinnovabile (FER) costituita da biomassa, da
FORSU (frazione organica del rifiuto solido urbano) e da frazione
verde da realizzarsi nel territorio del Comune di Legnano, alla via
Novara, n. 250;

Canone: la somma che verra corrisposta annualmente dal
Concessionario al Concedente a titolo di canone concessorio per
l'utilizzo dell’'Impianto;

Capitolato di progettazione e costruzione: la disciplina tecnico-
amministrativa delle attivita di progettazione e costruzione
dell'Impianto;

Capitolato di gestione: la disciplina tecnico-amministrativa relativa
allo svolgimento da parte del Concessionario delle attivita di
gestione dell'Impianto;

Collaudo  Amministrativo:  collaudo  tecnico-amministrativo
dell'Impianto da condursi ai sensi dell’articolo 102 del D.Lgs 18
aprile 2016 n. 50;

Collaudo Dinamico: comprende tutte le operazioni di Prove Funzionali
in bianco, messa a punto dell'Impianto fino alla messa in esercizio
dell'Impianto;

Collaudo in corso d’opera: operazioni di collaudo eseguite durante

I'esecuzione dei lavori;
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Concedente: AMGA Legnano S.p.A. e AEMME Linea Ambiente
Sr.l,;

Concessionario: la XXxXxxxxxxxxx;

Concessione: il rapporto tra Concedente e Concessionario, in forza
del quale é attribuito al Concessionario il diritto di costruire e gestire
I'Impianto;

Convenzione: il presente contratto comprensivo dei suoi allegati;
Cronoprogramma Definitivo: 1’elaborato, allegato al Progetto
esecutivo, contenente l'indicazione dei tempi necessari per la
progettazione e la realizzazione dell'Impianto, e della data di
ultimazione della costruzione dell'Impianto;

Costo dell’Impianto: ammontare dell'importo indicato in Offerta
relativo ai costi che il Concessionario dovra sostenere per la
progettazione e la costruzione dell'Impianto;

Equilibrio economico e finanziario: le condizioni e i presupposti che
garantiscono la  sostenibilita  finanziaria ed  economica
dell’investimento e della gestione;

Finanziatori: gli Istituti che finanziano la realizzazione
dell’Impianto;

Impianto: costituisce l'impianto il complesso di beni, mobili e
immobili, impianti, attrezzature, mezzi e tutto quanto necessiti per
la produzione di ACM (ammendante compostato misto) ed energia
elettrica da fonte rinnovabile (FER) costituita da FORSU (frazione
organica del rifiuto solido urbano) e da frazione verde, come definito
nel progetto di fattibilita tecnica ed economica posto a base della
procedura di gara, la cui realizzazione e gestione costituisce oggetto

della presente Convenzione; fanno altresi parte dell’'impianto ogni
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immobile, manufatto, attrezzatura e pertinenze di qualsiasi natura,
oggetto della presente Concessione;

Manutenzione programmata: complesso di attivita deputate alle
manutenzioni ordinarie e straordinarie dell'Impianto come
disciplinato dal programma di manutenzione;

Messa a punto dell'Impianto: periodo antecedente la messa in
esercizio, finalizzato alla verifica della perfetta funzionalita
dell’Impianto secondo le modalita ed i termini prescritti nel relativo
programma allegato sub “Allegato xxxxxxx”;

Messa in esercizio: momento coincidente con il primo conferimento
all'Impianto medesimo, successivo alla emissione del certificato di
regolare funzionamento dell'Impianto, di Rifiuti Ammessi da parte del
Concedente;

Offerta: indica l'intero complesso di atti e documenti presentati dal
Concessionario in fase di gara, in conformita alle previsioni della lex
specialis;

Piano Economico e Finanziario o PEF: indica l'elaborato allegato
all’Offerta del Concessionario, contenente 1’esplicitazione dettagliata
dei presupposti e delle condizioni di base che determinano
I'equilibrio economico e finanziario degli investimenti e della
connessa gestione dell'Impianto per 'arco temporale di durata della
presente Convenzione, corredato dalla dichiarazione sottoscritta da
uno o piu istituto finanziatori di manifestazione di interesse a
finanziare 1'operazione;

Progetto esecutivo: il progetto che il Concessionario dovra redigere,
ai sensi di legge;

Programma annuale di conferimento: programma regolante i
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quantitativi e le modalita di conferimento all'Impianto da parte del
Concedente, a decorrere dal 1 gennaio al 31 dicembre di ciascun
anno e consegnato al Concessionario entro il 30 settembre dell’anno
precedente. II Concedente potra apportare varianti al Programma
annuale di conferimento, comunicandole al Concessionario almeno 6
mesi prima della variazione dei conferimenti;

Programma di conferimento: programma, elaborato in conformita
con i contratti di servizio in capo al Concedente vigenti al momento
della stipula della presente Convenzione, regolante i quantitativi e le
modalita di conferimento all'Impianto da parte del Concedente dei
Rifiuti ammessi, a decorrere dalla data di Messa in esercizio
dell'Impianto fino al termine di durata previsto dalla presente
convenzione;

Programma di manutenzione: documento complementare al
progetto esecutivo che, in conformita con la normativa vigente,
prevede e pianifica I'attivita di manutenzione dell'Impianto al fine di
conservarne nel tempo la funzionalita, le caratteristiche di qualita,
l'efficienza e il valore economico;

Prove funzionali in bianco: prove di funzionamento di ciascuna
apparecchiatura da eseguirsi nel corso del periodo di Messa a punto
dell'Impianto;

Responsabile della Concessione: organo monocratico cui sono
affidati il compito di rappresentare il Concedente nei rapporti con il
Concessionario e la funzione di vigilare e controllare la fase di
gestione dell' Impianto;

Responsabile del Procedimento: organo monocratico cui sono

affidati il compito di rappresentare il Concedente nei rapporti con il
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Concessionario e la funzione di vigilare e controllare la fase di
progettazione e/ o affidamento e/ o esecuzione dell’ Impianto;
Quantita concordata annua: quantita di rifiuti concordata tra le parti
che il Concessionario ha I'obbligo di trattare nell'Impianto nel corso
dell’anno solare come determinata nel programma di conferimento;
Rifiuti Ammessi al conferimento: CER 200108 (rifiuti biodegradabili di
cucine e mense) e CER 200201 (rifiuti biodegradabili - scarti vegetali);
Rifiuti non Ammessi: tutti i rifiuti avviati al conferimento che non
rientrino nei codici CER dei Rifiuti Ammessi;

Utenze: acqua, energia elettrica, telecomunicazioni, combustibili per
riscaldamento e comunque tutto quanto necessario per garantire il
funzionamento dell’Impianto e I'avanzamento del processo inerente

lo stesso.

CAPO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
Oggetto della Convenzione

La presente Convenzione ha ad oggetto la progettazione, la
costruzione e la gestione dell'Impianto descritto in premessa.

Con la sottoscrizione della presente Convenzione, il Concessionario
si obbliga ad eseguire, a titolo meramente indicativo e non esaustivo,

le seguenti prestazioni:

a) la Progettazione esecutiva dell'Impianto e di tutte le opere
impiantistiche e civili necessarie, propedeutiche e
complementari per la sua funzionalita;

b) la Costruzione dell'Impianto, da intendersi come esecuzione

delle opere civili, dell'impiantistica e dei sistemi di controllo e
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di prevenzione necessari al suo perfetto funzionamento,
secondo il Cronoprogramma Definitivo;

c) il Collaudo dinamico;

d) la Gestione dell'Impianto per il periodo di tempo dalla data di
Messa in Esercizio e fino alla scadenza della presente Convezione
in conformita a quanto previsto nel Piano Economico Finanziario.

Rientrano altresi nell'oggetto della Convenzione e sono a carico del

Concessionario, I'acquisizione delle autorizzazioni, delle concessioni, dei

nulla osta, dei permessi e di tutti gli atti di assenso, comunque

denominati, che rientrino nella competenza di Enti Locali, di Enti

Pubblici e Privati, Autorita Amministrative, Organi Statali, previsti dalla

normativa di settore vigente al tempo, per la realizzazione e 1'esercizio

dell'Impianto, ulteriori rispetto a quelli gia in possesso del Concedente.

Sono comunque comprese nella Convenzione, anche se non

espressamente elencate, tutte le forniture, i lavori e le prestazioni in

genere necessarie al completamento dell'Impianto ed alla sua
corretta gestione e manutenzione, nonché le somministrazioni delle

Utenze, fino al termine di durata della presente Convenzione e,

comunque, sino alla definitiva riconsegna dell'Impianto al

Concedente.

Art. 2
Durata della convenzione

La durata della presente Convenzione, comprensiva delle fasi di
Progettazione, Costruzione, Collaudo Dinamico e Gestione, é fissata
in 22 anni a decorrere dalla data di stipula della presente

Convenzione.
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Art. 3
Aree di ubicazione dell’Impianto

L'Impianto sara ubicato sull’area di proprieta del Concedente, sita nel
territorio del Comune di Legnano al foglio 35 mappale 524, cosi come
anche meglio individuata nella allegata tavola “Area di ubicazione
impianto” (allegato III) e perimetrata con linee in colore blu.

L’area verra concessa in diritto di superficie al Concessionario ai fini
della realizzazione dell'Impianto e vi rimarra fino al termine della
presente Convenzione.

Resta a carico del Concessionario I'onere di eseguire tutte le indagini,
rilievi e verifiche per acquisire le informazioni relative alle caratteristiche
dei terreni necessarie alla realizzazione dell' Impianto, ad eccezione delle
indagini gia svolte dal Concedente che vengono messe a disposizione
del Concessionario, il quale avra facolta di utilizzarle o rinnovarle a suo
esclusivo onere. Saranno, altresi, a carico del concessionario le denunce
di accatastamento dell'insediamento realizzato, eventuali oneri anche di
carattere fiscale derivanti dalla concessione in diritto di superficie
dell’area di ubicazione dell'impianto, nonché delle relative pertinenze e
fabbricati annessi.

Il Concedente concede al Concessionario in diritto di superficie anche
I'area confinante (lato nord-est) individuata al Catasto terreni del
Comune di Legnano al foglio 35 mappale 49, 246, 437 e 484, come
individuata nell’allegata tavola “Area di ubicazione impianto” (allegato
III) e perimetrata con linee in colore verde. L'area e i beni immobili
insistenti sulla stessa potranno essere utilizzati, previo ottenimento dei
necessari titoli abilitativi, per servizi annessi all'impianto; nel caso in cui
non ricorressero suddetti presupposti, I'area confinante rimarra in

esclusiva disponibilita del Concedente.
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Art. 4
Autorizzazioni amministrative e voltura dell’Autorizzazione

Il Concessionario assume l'impegno di attivarsi per richiedere alle
Amministrazioni competenti le autorizzazioni, le concessioni, i nulla
osta, le licenze, le dispense, ulteriori a quelle gia in possesso od
ottenuti dal Concedente, e, comunque, quant’altro necessario per la
corretta e tempestiva esecuzione e gestione dell'Impianto, fermo
restando che eventuali ritardi non potranno determinare effetti sulla
durata della presente Convenzione, salvo i casi in cui tali ritardi
siano imputabili alle Amministrazioni per avvenuto superamento dei
termini procedimentali fissati dalla legge.

I Concessionario dovra svolgere la progettazione esecutiva, la
costruzione e la gestione dell'Impianto nel pieno rispetto dei termini
e delle modalita previste dalla Autorizzazione, garantendo al
Concedente che I’ Autorizzazione non potra essere annullata/ritirata
dalle autorita competenti per fatti o comportamenti del
Concessionario.

A tale riguardo, il Concessionario, alla stipula della presente
Convenzione, rilascia, a copertura dei danni derivanti al Concedente
dalla perdita della Autorizzazione, una garanzia fideiussoria
bancaria o assicurativa, a prima richiesta e senza il beneficio della
preventiva escussione, per 'importo di euro 4 (quattro) milioni.

Per effetto della Concessione, 1’Autorizzazione sara volturata al
Concessionario, onde consentire a quest’ultimo la Progettazione, la
Costruzione e la Gestione dell’ Impianto.

A tal fine, entro 10 (dieci) giorni dalla stipula della presente
Convenzione, il Concessionario redigera apposita istanza di voltura
ai sensi e per gli effetti sia della disciplina della Autorizzazione

Integrata Ambientale ex articolo 29-bis e seguenti del D.Lgs n.
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152/2006 sia della disciplina dell’ Autorizzazione Unica ex articolo 12
del D.Lgs. n. 387/2003.

L’istanza sara sottoscritta dal Concedente.

I Concessionario dovra osservare le prescrizioni autorizzative
uniformandosi ad esse ad alla normativa di riferimento, conservando
I'efficacia della Autorizzazione e curando che non venga
revocata/annullata o comunque dichiarata inefficace.

Inoltre, sara obbligo del Concessionario la redazione, ove
occorressero, di istanze di rinnovo o proroga, affinché la Gestione
possa proseguire senza soluzione di continuita.

In caso di scioglimento, revoca, estinzione e cessazione oltre ad ogni
altra ipotesi di risoluzione del rapporto concessorio, il Concedente
richiedera la voltura a proprio favore della Autorizzazione Integrata
Ambientale. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, il
Concessionario - fatte salve le eventuali azioni che vorra
intraprendere - da fin d’ora il proprio incondizionato assenso a
procedere alla voltura in favore del Concedente dell’ Autorizzazione,
senza opporre resistenza alcuna e ostacoli tecnico/amministrativi a
riguardo, consegnando al Concedente la documentazione necessaria

a tal fine e senza quindi la necessita a riguardo di messa in mora.

CAPO1II

PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO

Art. 5
Progettazione esecutiva

La progettazione esecutiva, che sara redatta conformemente alle
previsioni dell’articolo 23 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50, sara

sviluppata in coerenza con il progetto di fattibilita tecnica ed
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economica approvato dal Concedente, posto a base di gara, e con il
progetto definitivo allegato all’Offerta, nonché secondo i tempi
previsti nel Piano Economico Finanziario.

Il Concessionario, entro 75 (settantacinque) giorni dalla stipula della
presente Convenzione, presentera il Progetto esecutivo, gia verificato e
validato, al Concedente che, verificatane la corrispondenza alle
specifiche tecniche allegate al bando di gara, al progetto di fattibilita
tecnica ed economica e al progetto definitivo, lo approvera nel termine
di giorni 15 (quindici) naturali e consecutivi dal ricevimento.

I1 Concessionario sara tenuto ad adeguare i propri progetti alle richieste
del Concedente concernenti modifiche di dettaglio e innovazioni
migliorative, che non determinino un’alterazione sostanziale del
progetto di fattibilita tecnica ed economica e non comportino un
aumento dei costi e/o dei tempi per la realizzazione dell'Impianto e/o
un aumento dei costi di gestione

La mancata approvazione del progetto esecutivo da parte del
Concedente, dovuta a manifesta discordanza rispetto alle specifiche
tecniche poste a base di gara e al progetto definitivo offerto,
comportera la risoluzione in danno a carico del Concessionario della
presente Convenzione ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice
Civile, nonché l'incameramento della cauzione definitiva prevista dal

successivo art. 32, fatto salvo il risarcimento dei danni ulteriori.

Art. 6
Realizzazione dell'Impianto

Il Concessionario dovra provvedere alla esecuzione di tutte le opere
civili necessarie per la realizzazione dell'Impianto e alla esecuzione di
tutte le operazioni di montaggio di elementi elettromeccanici, di

impianti, attrezzature, macchinari e sistemi di controllo necessari al
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perfetto funzionamento dell'Impianto medesimo. L’esecuzione di tutti i
lavori dovra avvenire nel pieno rispetto delle migliori regole della
tecnica costruttiva e utilizzando elementi e componenti dei pitt elevati
standard qualitativi rispetto alla tipologia dell' Impianto, come definita
nel Progetto di fattibilita tecnica ed economica, nonché secondo quanto
previsto dall’Autorizzazione e relativi allegati, nonché nel Capitolato

descrittivo e prestazionale delle opere oggetto di concessione.

Art. 7
Disposizioni in materia di sicurezza

Nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dalla presente
Convenzione, il Concessionario dovra osservare tutte le
disposizioni di natura generale e le prescrizioni tecniche in materia
di sicurezza e infortuni sul lavoro.

Il Concessionario assume la funzione di Responsabile dei Lavori o
provvede alla nomina del Responsabile dei Lavori, a norma del
D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81.

Spetta al Concessionario o al Responsabile dei Lavori, se nominato,
'obbligo di nominare, a propria spesa e cura, il Coordinatore in fase
di progettazione e il Coordinatore per 1'esecuzione, i cui compiti

sono specificati al D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81.

Art. 8
Consegna ed inizio dei lavori

L'aera di wubicazione dell'lmpianto sara consegnata al
Concessionario nel termine di 10 (dieci) giorni dalla approvazione
del Progetto esecutivo.

Dell’avvenuta consegna dell’area sara redatto apposito verbale in

contraddittorio tra le Parti.
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Dalla data di tale verbale decorrera il termine di ultimazione dei
lavori.

Secondo quanto disposto dalla AIA e dal successivo provvedimento
di proroga per la data di inizio lavori, gli stessi dovranno essere

avviati entro il termine perentorio del giorno 09 dicembre 2017.

Art. 9
Termine di ultimazione dei lavori

Il termine di ultimazione dei lavori e fissato in 420 giorni naturali e
consecutivi dalla data di sottoscrizione della presente convenzione
e comunque non oltre il giorno 30 novembre 2018.

I Direttore dei Lavori comunichera l'avvenuta fine lavori al
Responsabile del Procedimento, il quale provvedera a una
ispezione entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della
comunicazione, a seguito di tale ispezione, potra dichiarare la fine
dei lavori ovvero comunichera al Concedente i difetti riscontrati, a
causa dei quali la fine lavori non possa considerarsi raggiunta e
impartira le direttive per porvi rimedio.

Al termine di tale procedimento, il Responsabile del Procedimento
comunichera al Concedente l'avvenuta ultimazione dei lavori e
provvedera al rilascio del certificato attestante l'avvenuta
ultimazione.

Il ritardo rispetto al previsto termine di ultimazione dei lavori per
causa imputabile al Concessionario comporta l'applicazione delle
penali di cui all’allegato Capitolato descrittivo e prestazionale delle
opere oggetto di concessione.

L'importo complessivo delle penali non potra, in ogni caso,
superare il 10% del Costo dell’Impianto offerto in sede di gara, pena

la risoluzione del contratto.
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Art. 10
Disponibilita e conservazione dell'Impianto

Le opere eseguite in attuazione della presente Convenzione nonché
le strutture gia esistenti appartengono al Concedente, cosi come le
aree sulle quali le stesse insistono e le relative pertinenze.

Il Concedente concede al Concessionario 1'utilizzo delle aree, delle
strutture e delle opere eseguite, per lo svolgimento dell'attivita di
gestione di cui alla presente convenzione e dei relativi allegati e nei
limiti dagli stessi previsti.

Il Concessionario potra utilizzare detti beni solo in funzione delle
finalita precisate dalla presente Convenzione. Ogni ulteriore e
diverso utilizzo dovra essere autorizzato dagli enti competenti e dal
Concedente.

L'utilizzo delle aree e delle opere in difformita da quanto previsto
dalla presente Convenzione, senza il preventivo assenso del
Concedente, costituisce inadempimento contrattuale idoneo a
determinare la risoluzione del rapporto di concessione.

Il Concessionario avra I'obbligo di conservare e mantenere le opere
realizzate e quelle gia esistenti attuando tutti i necessari interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria per consegnare al
Concedente, alla scadenza della presente Convenzione, le opere, i
macchinari ed attrezzature in buono stato di efficienza in conformita

alla loro destinazione d’uso.

Art. 11
Varianti

Ad eccezione delle varianti dell’ Autorizzazione, nessuna variazione

alla progettazione approvata puo essere introdotta dal
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Concessionario se non e disposta dal Responsabile del Procedimento
e preventivamente approvata dal Concedente.

Il mancato rispetto della disposizione, prevista al punto che precede,
comporta la riduzione in pristino, a carico del Concessionario, dei
lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le
disposizioni del Responsabile del Procedimento.

Il Concessionario ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute
opportune e che il Responsabile del Procedimento gli abbia ordinato,
purché non mutino sostanzialmente la natura dei lavori compresi
nella presente Convenzione.

Non sono considerate varianti gli interventi disposti dal Direttore dei
Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che comportando aumento
del Costo dell'Impianto rispetto a quello dichiarato in offerta, siano
contenuti entro il 5 per cento dell'importo stesso. Il Concessionario si
impegna a comunicare trimestralmente al Concedente gli interventi
di cui sopra, disposti dal Direttore dei Lavori.

Qualsiasi variante o modifica non da diritto al Concessionario di
richiedere la revisione del Piano Economico Finanziario.

Qualora, per il manifestarsi di errori od emissioni imputabili alle
carenze del progetto esecutivo, si rendessero necessarie varianti che
possano pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera
ovvero la sua utilizzazione e che eccedano il quinto dell'importo
originario del Costo dell'Impianto, il contratto deve intendersi

risolto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile.

Art. 12
Subappalto

Ai sensi del comma 4 dell’articolo 174 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50,

il Concessionario ha indicato al Concedente i seguenti nominativi dei
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subappaltatori coinvolti nei lavori:
XXXXXXXXXXXX.

Il Concessionario & tenuto ad osservare le disposizioni dell’articolo

174 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50.

Art. 13
Vigilanza sulle attivita di progettazione e realizzazione dell’ opera

Il Concedente esercitera altresi, a proprie cure e spese, la funzione di
Alta Vigilanza sulla progettazione e sull’esecuzione dei lavori, ferma
restando la esclusiva responsabilita, in capo al Concessionario, della
perfetta progettazione ed esecuzione dei lavori nonché della
osservanza delle buone regole dell’arte e della qualita dei materiali.

Il Concessionario e il Direttore dei Lavori si uniformeranno alle
prescrizioni impartite dal Responsabile del Procedimento di concerto
con il Responsabile della Concessione, mediante ordini di servizio
senza, tuttavia, sospendere o ritardare la regolare progressione delle
attivita programmate, salvo che le sospensioni e/ o i ritardi non siano
conseguenze dirette di dette prescrizioni.

I Concessionario dovra eseguire immediatamente le modifiche al
Progetto esecutivo richieste dal Responsabile del Procedimento di
concerto con il Responsabile della Concessione, sempreché non siano
di particolare rilevanza, abbiano carattere migliorativo e non si
configurino come innovazioni che importino un’alterazione
sostanziale del Progetto definitivo e, in ogni caso, un aumento dei
costi dei lavori e/o dei tempi di realizzazione e/o dei costi di
gestione, tale da produrre un impatto sull’Equilibrio economico-
finanziario.

Le modifiche che non abbiano le caratteristiche indicate al precedente

punto saranno sottoposte alla disciplina prevista per le varianti.
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Il Responsabile della Concessione esercitera controllo e vigilanza sul
Concessionario anche nella fase di gestione dell’ Impianto.

A tal fine, il Concessionario fornira regolarmente al Concedente tutti
i chiarimenti tecnici richiesti e partecipera alle visite e ai rilievi che il
Responsabile della Concessione o i suoi incaricati dovessero

effettuare nell’esercizio dei predetti controlli.

Art. 14
Direttore dei Lavori e Direttore dell’Esecuzione

I Concessionario nominera un Direttore dei Lavori preposto alla
direzione ed al controllo tecnico dell’esecuzione delle opere civili e degli
impianti, il cui nominativo dovra essere comunicato al Concedente
all’atto della consegna dei lavori.

Tutti gli oneri, compresi quelli patrimoniali (quali ad esempio,
compensi, indennizzi, rimborsi spese), derivanti dalla nomina del
Direttore dei Lavori sono posti a carico del Concessionario.

Il Concessionario nominera un Direttore dell’Esecuzione preposto alla
direzione ed al controllo tecnico della Gestione dellImpianto, il cui
nominativo dovra essere comunicato al Concedente all’atto della
Messa in esercizio.

Tutti gli oneri, compresi quelli patrimoniali (quali ad esempio,
compensi, indennizzi, rimborsi spese), derivanti dalla nomina del

Direttore dell’Esecuzione sono posti a carico del Concessionario.

CAPO III

COLLAUDO AMMINISTRATIVO E COLLAUDO DINAMICO

Art. 15
Collaudo in corso d’opera e Collaudo Amministrativo

Il collaudo dell'Impianto ha lo scopo di verificare e certificare, ai sensi e
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per gli effetti dell’articolo 102 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50, che le
opere e gli impianti realizzati dal Concessionario siano stati eseguiti a
regola d’arte e secondo le prescrizioni contenute nella presente
Convenzione, nell’Autorizzazione (compresi i relativi allegati), nel
Progetto esecutivo e relativi allegati.

I Concedente, conferira lincarico del collaudo ad/a wun/dei
professionista/i, dotato/i di specifica competenza in relazione alla
natura e alla complessita dell'intervento ed al relativo importo, che
provvedera/provvederanno al collaudo in corso d’opera e al collaudo
amministrativo.

I Collaudatore dovra espletare il proprio incarico dalla data di consegna
dei lavori fino al termine di esecuzione degli stessi e comunque fino al
rilascio del certificato di collaudo.

Il certificato di collaudo provvisorio diverra definitivo solo all’esito
positivo del periodo di esercizio provvisorio e comunque decorsi due
anni dalla sua emissione.

I costi relativi al collaudo amministrativo sono interamente posti a carico
del Concessionario; lo stesso dovra versare l'importo derivante dalla
procedura di affidamento relativo alla selezione dell'organo di collaudo,
direttamente nelle casse del Concedente, entro il termine di 30 (trenta)

giorni dalla data di richiesta formulata dal Concedente.

Art. 16
Collaudo Dinamico, Messa a punto dell’Impianto
e prove funzionali in bianco

Durante le operazioni di collaudo dell'Impianto, il Concessionario, in
contraddittorio con il Responsabile della Concessione, condurra le
attivita relative alla messa a punto dell'impianto tramite le c.d. “prove

funzionali in bianco”.
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La messa a punto dellImpianto ¢ deputata alla esecuzione di prove
funzionali dell'Impianto per controllare il corretto funzionamento di
ciascuna apparecchiatura.

Tali attivita saranno condotte secondo le modalita, le fasi e i tempi
stabiliti dal Programma di messa a punto, comunicato dal
Concessionario al termine dell’esecuzione dei lavori.

Di tali operazioni verra redatto apposito verbale in contraddittorio tra le
Parti.

Ultimate le operazioni previste ai commi che precedono, qualora si
ritenga positivamente esaurita la messa a punto dell'Impianto, il
Concessionario trasmettera al Concedente un certificato di regolare
funzionamento dell' Impianto.

I costi relativi al Collaudo Dinamico, fatta eccezione per quelli al
Responsabile della Concessione, sono interamente posti a carico del

Concessionario.

Art. 17
Messa in esercizio dell'Impianto

La messa in esercizio dell' Impianto coincidera con il primo conferimento
all'Impianto medesimo, successivo alla emissione del certificato di
regolare funzionamento dell'Impianto, di Rifiuti Ammessi da parte del

Concedente.

Art. 18
Manutenzione dell’Impianto e delle pertinenze

Successivamente alla Messa in esercizio, il Concessionario dovra
eseguire le attivita di manutenzione programmata, ivi comprese le
attivita di manutenzione ordinaria e straordinaria dell' Impianto, tra cui
la fornitura dei ricambi necessari per il regolare funzionamento

dell'Impianto, secondo le modalita e i tempi indicati dal Programma di
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manutenzione offerto in sede di gara, allegato sub “Allegato xxxxxx”.

Il Concessionario sara tenuto a garantire, per tutta la durata della
Concessione, la continuita dell’attivita prevista e pianificata
nell'apposito Programma ed i livelli di funzionamento prescritti
nell’elaborato relativo ai requisiti prestazionali presentato in sede di
gara, eventualmente integrato e modificato come richiesto dal
Concedente in sede di approvazione del progetto esecutivo.

Il Concessionario e obbligato a trasmettere, entro il 31 gennaio di
ciascun anno, al Responsabile della Concessione una relazione sulle
attivita di manutenzione svolte nell’anno precedente.

In caso di inadempimento, il Concedente avra la facolta di sostituirsi al
Concessionario per l'esecuzione d'ufficio degli interventi di
manutenzione programmata e di manutenzione ordinaria e
straordinaria. I costi necessari per tali interventi in sostituzione saranno a
totale carico del Concessionario, anche mediante trattenuta dei costi
sostenuti sulle somme dovute al Concessionario dal Concedente per i

servizi resi.

CAPO IV
CONFERIMENTO DEI RIFIUTI

Art. 19
Conferimento durante le operazioni di Collaudo Dinamico

Il Concessionario deve comunicare al Concedente, con preavviso di
almeno 90 giorni, la data di avvio delle operazioni di messa a punto
dell'impianto al fine di consentire la pianificazione di conferimenti dei
rifiuti ammessi.

Il Concedente, dalla data di messa in esercizio dell' Impianto conferisce
al Concessionario le quantita di Rifiuti ammessi raccolti da AEMME
Linea Ambiente S.r.lL..

\

Da tale data, il Concessionario e obbligato, indipendentemente da
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qualsiasi fattore che impedisca il corretto funzionamento dell'impianto,
a ricevere e gestire tutte le quantita di Rifiuti Ammessi consegnati dal

Concedente.

Art. 20
Obbligo di conferimento

Il Concedente si impegna a conferire all'Impianto, secondo le modalita
ed i termini previsti nel Programma di Conferimento di cui allo “Allegato
xxxxxxx” alla presente Convenzione, I'intera quantita di Rifiuti Ammessi
raccolti nel bacino di utenza servito da AEMME Linea Ambiente S.r.1..

Ogni variazione nei conferimenti, rispetto a quanto previsto dal
Programma annuale dei conferimenti, dovra essere comunicata al
Concessionario con preavviso scritto di almeno 90 (novanta) giorni, fatta

eccezione per le modifiche incrementali di cui al successivo articolo 21.

Art. 21
Conferimento durante il periodo di Gestione

Il Concedente si impegna a conferire all'Impianto l'intera quantita di
Rifiuti Ammessi raccolti nel bacino di utenza servito da AEMME Linea
Ambiente s.r.l. o affidati su incarico di soggetti terzi pubblici o privati,
secondo i tempi e le modalita previste dal Programma di Conferimento.
I conferimenti dovranno essere coerenti con le autorizzazioni
dell'Impianto.

Il Concedente potra incrementare la quantita di Rifiuti Ammessi che
saranno conferiti all'Impianto, rispetto alla quantita prevista dal
Programma di Conferimento, al momento della stipula della presente
Convenzione per effetto dell’aumento del numero dei comuni presso i
quali viene effettuato il servizio di igiene ambientale.

Al fine di ottenere l'incremento quantitativo determinato dall’aumento

dei comuni serviti, il Concedente dovra comunicare al Concessionario,
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con preavviso di almeno 6 (sei) mesi, una variazione al Programma di
Conferimento.

Il Concessionario riconosce al Concedente la priorita nel conferimento
dei Rifiuti Ammessi rispetto a soggetti terzi conferitori e pertanto non
potra rifiutare il conferimento di detti Rifiuti Ammessi da parte del
Concedente, purché I'incremento sia stato comunicato nel rispetto del

termine di cui al comma precedente.

Art. 22
Obblighi del Concessionario connessi al conferimento

I1 Concessionario, nell’ambito delle operazioni di Gestione dell' Impianto
disciplinate dal successivo Capo della presente Convenzione, si obbliga
al trattamento e recupero della intera quantita di Rifiuti Ammessi
raccolti da AEMME Linea Ambiente nel bacino di utenza e conferiti
nell'Impianto di cui sia stata perfezionata la consegna secondo le
modalita previste dal Programma di Conferimento dei rifiuti (Allegato

XXXXXXXXX).

Art. 23
Corrispettivo del conferimento

Per tutta la durata della Concessione, il Concedente corrispondera
mensilmente al Concessionario, per ogni tonnellata di Rifiuti Ammessi
conferiti e per le diverse tipologie, il corrispettivo di seguito indicato:
CER 20.01.08 (rifiuti biodegradabili di cucine e mense): €/ton xx,xx

CER 20.02.01 (rifiuti biodegradabili - scarti vegetali): €/ ton xx,xx

Il corrispettivo, nell'ammontare di cui al comma precedente, e
determinato sulla base dei quantitativi effettivamente conferiti nel mese
di competenza.

Il Concedente si obbliga, altresi, a corrispondere al Concessionario ogni

imposta, tassa e contributo previsto dalla Legge, di competenza del
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Concedente, in relazione alle quantita di Rifiuti Ammessi da conferire.

Art. 24
Adeguamento del corrispettivo

Il corrispettivo del conferimento verra adeguato annualmente facendo
riferimento all'indice ISTAT per le famiglie di operai e impiegati (FOI).

Il primo adeguamento sara effettuato dal venticinquesimo mese
successivo alla messa in esercizio dell'impianto, prendendo a
riferimento I'ISTAT FOI dell'ultimo giorno del mese precedente I'anno
di riferimento (ad esempio nel caso di messa in esercizio dell'Impianto il
giorno 1.12.2018 il primo aggiornamento sara effettuato dal 1.12.2020
prendendo a riferimento l'incremento ISTAT FOI decorrente dal

30.11.2019 al 30.11.2020).

Art. 25
Fatturazione

Le somme dovute a titolo di corrispettivo saranno fatturate mensilmente

dal Concessionario alla Societa AEMME Linea Ambiente S.r.1.

Art. 26
Canomne di concessione

Per tutta la durata della Concessione, il Concessionario corrispondera al
Concedente, a titolo di Canone di Concessione, i seguenti importi:
a) canone di concessione annuale pari a € 115.000,00 (N.B. oltre al
rialzo presentato in sede di gara);
b) € 2,50 per ogni tonnellata di rifiuto FORSU conferito all'Impianto
da soggetti terzi ed eccedenti i quantitativi conferiti dal
Concedente.

Per la determinazione e la liquidazione della somma di cui alla lettera b),
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il Concessionario dovra comunicare trimestralmente al Concedente i
quantitativi di rifiuti trattati dall’'Impianto e gli importi dei corrispettivi
richiesti ai soggetti terzi conferitori. Sulla base dei dati comunicati, il
Responsabile della Concessione provvedera a determinare l'importo
dovuto per ogni trimestre e a comunicarlo al Concessionario.

Il pagamento della somma di cui alla lettera a) sara anticipato per
ciascuna annualita e dovra avvenire entro il 31 gennaio, previa
emissione della fattura da parte del Concedente. Quanto al pagamento
del canone di concessione relativo al periodo intercorrente fra la data di
sottoscrizione della Concessione e il 31 dicembre, il pagamento deve
essere effettuato all’atto della sottoscrizione della presente Convenzione.
I primo adeguamento sara effettuato dal venticinquesimo mese
successivo alla sottoscrizione della concessione, prendendo a riferimento
I'ISTAT FOI dell'ultimo giorno del mese precedente l'anno di
riferimento (ad esempio nel caso di sottoscrizione della concessione il
giorno 1.7.2017 il primo aggiornamento sara effettuato dal 1.7.2019
prendendo a riferimento l'incremento ISTAT FOI decorrente dal
30.6.2018 al 30.6.2019)

Il pagamento della somma di cui alla lettera b) dovra avvenire entro i 60
giorni dalla fattura emessa dal Concedente.

All'atto della sottoscrizione della presente Convenzione, il
Concessionario dovra altresi riconoscere al Concedente: I) la somma di €
65.000,00 oltre IVA, a titolo di indennizzo delle spese correnti sostenute
dal Concedente nelle fasi propedeutiche e complementari alla stipula
della presente Concessione; II) la somma di € 75.000 oltre IVA, a titolo di
rimborso per le spese sostenute dal Concedente in relazione alla
realizzazione del pozzo ad uso industriale da porre a servizio del
Concessionario sia nella fase di realizzazione dell'impianto che in quella

di gestione.



Pag. 27 di 40

Saranno infine a carico del Concessionario le spese relative

all’accatastamento e al frazionamento mappale.

CAPOV
GESTIONE

Art. 27
Gestione

Dalla data di messa in esercizio dell'Impianto, il Concessionario
dovra provvedere alla Gestione dell'Impianto secondo le modalita ed
i tempi previsti nel relativo Capitolato di Gestione allegato alla
presente Convenzione sub “Allegato I1”.

Entro un anno dall’inizio della Gestione, il Concessionario dovra

acquisire la certificazione Uni En ISO 9001 e 14001.

Art. 28
Continuita dei conferimenti e Impianto di supporto

I Concessionario si impegna, per tutto il periodo di Gestione
dell'Impianto, a ricevere, trattare e recuperare i Rifiuti Ammessi
conferiti da AEMME Linea Ambiente Srl senza soluzione di continuita.
In caso di mancato o difettoso funzionamento dell'Impianto, il
Concessionario dovra comunque ricevere nell'Impianto i Rifiuti
Ammessi conferiti da AEMME Linea Ambiente Srl, curandone il
trattamento e recupero presso altro impianto senza poter richiedere al
Concedente maggiori costi o oneri.

Al fine di assicurare la ricezione, il trattamento e il recupero dei Rifiuti
Ammessi senza soluzione di continuita, il Concessionario con la
sottoscrizione della presenta convenzione si impegna ad individuare

uno o piu impianti di supporto, necessari a garantire la continuita del
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servizio espletato dal Concessionario per trattare e recuperare tutti i
Rifiuti ammessi conferiti da AEMME Linea Ambiente Srl. Al momento
della messa in esercizio dell' Impianto, il Concessionario deposita agli
uffici del Concedente le dichiarazioni attestanti la messa in disponibilita

degli impianti di cui sopra a ricevere i tutti i Rifiuti ammessi.

Art. 29
Ipotesi di rifiuto del conferimento

Il Concessionario si riserva la facolta di rifiutare in tutto o in parte il
conferimento all'Impianto dei rifiuti nelle seguenti ipotesi:

a) conferimento di Rifiuti non Ammessi;

b) conferimento di Rifiuti Ammessi senza rispettare le modalita previste

nel Programma di Conferimento.

Art. 30
Conferimento di Rifiuti non Ammessi

Qualora il Concedente conferisca Rifiuti non Ammessi, lo stesso avra
I'obbligo, in seguito a formale richiesta del Concessionario, di ritirare i

rifiuti entro e non oltre 24 ore dal conferimento.

Art. 31
Manutenzione programmata dell’Impianto

I Concessionario si obbliga ad effettuare la Manutenzione
programmata dell' Impianto secondo le modalita ed i tempi indicati
nel Programma di manutenzione di cui all” “Allegato xxxxx” della

presente Convenzione.



Pag. 29 di 40

CAPO VI
GARANZIE

Art. 32
Cauzione definitiva

I1 Concessionario, contestualmente alla stipulazione della Convenzione e
ferma restando la propria piena e diretta responsabilita per l'esatto
adempimento di tutte le obbligazioni assunte con la firma della presente
Convenzione, dovra presentare una garanzia fidejussoria, per una
somma pari al 10% (diecipercento) del Costo dell' Impianto.

La cauzione e intesa prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le
obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti
dall'eventuale inadempimento od inesatto adempimento delle
obbligazioni stesse, nonché a garanzia di eventuali maggiori danni subiti
dal Concedente per fatto imputabile al Concessionario.

La garanzia dovra espressamente prevedere la deroga ai disposti degli
artt. 1944-1955 e 1957 del codice civile e dovra altresi prevedere
l'operativita entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta, senza alcuna
necessita di motivazione da parte del Concedente.

La cauzione dovra essere reintegrata da parte del Concessionario

qualora la stessa sia venuta meno in tutto o in parte.

Art. 33
Polizza di responsabilita civile professionale per rischi derivanti dalla
progettazione

Il Concessionario provvede, contestualmente alla sottoscrizione della
presente Convenzione, a stipulare una polizza assicurativa, di una
compagnia di  assicurazioni  autorizzata all'esercizio  della
“Responsabilita civile generale” nel territorio CE per rischi di

responsabilita civile professionale, che assicuri la copertura dei rischi
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derivanti dallo svolgimento delle attivita di progettazione per tutta la
durata dei lavori, fino all'emissione del -certificato di collaudo
provvisorio per un importo pari ad Euro € 2.500.000,00

(duemilionicinquecentomila/00).

Art. 34
Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilita civile
verso terzi

Il Concessionario, ferma restando la sua piena e diretta responsabilita
per l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con la presente
Convenzione, provvede a stipulare una polizza di assicurazione a
copertura:

o dei danni subiti dal Concedente a causa del danneggiamento o
della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche
preesistenti, verificatisi nel corso della esecuzione dei lavori per
una somma pari ad Euro xxxxxxxxxxx (XxXxxXxXxxXXxxx);

o della responsabilita civile verso i terzi per un importo pari ad
Euro 806.700,00 (ottocentoseimilasettecento/(00). Detta polizza
dovra coprire qualunque danno, imputabile a responsabilita del
Concessionario o dei suoi collaboratori, di tutto il personale
dipendente o consulente, che si verifichi durante I'espletamento
dei lavori.

La copertura assicurativa prevista dal presente articolo, decorre dalla
data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato
di collaudo provvisorio.

Eventuali franchigie, scoperti e limitazioni di copertura assicurativa re-
stano a totale carico del Concessionario. L’omesso o ritardato pagamento
delle somme dovute a titolo di premio, da parte del Concessionario, non
comporta l'inefficacia delle garanzie.

Le assicurazioni previste dal presente articolo saranno tempestivamente



Pag. 31 di 40

reintegrate dal Concessionario, qualora siano state escusse parzialmente

o totalmente dal Concedente.

Art. 35
Polizza indennitaria decennale

Ai sensi dell’articolo 103 comma 8 del D.Lgs 50/2016, il Concessionario
ha I'obbligo di stipulare una polizza indennitaria decennale pari a Euro
4.000.000,00 (quattromilioni/00) a copertura dei rischi di rovina totale o
parziale dell’opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.
La polizza di durata decennale avra decorrenza dalla data di emissione
del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi 12 (dodici)
mesi dalla data di ultimazione dei Lavori, risultante dal relativo

certificato.

Art. 36
Polizza assicurativa a copertura di rischi derivati al Concedente o a
terzi nel corso dello svolgimento delle attivita di Gestione

Il Concessionario, fatta salva la sua piena e diretta responsabilita per
I'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con la presente
Convenzione, dovra stipulare una polizza di assicurazione pari al 10 %
(diecipercento) del valore della Concessione rapportato agli anni di
gestione dell'Impianto, per Euro xoxxxxxxx —(XXXXXXXXXXXX), a
copertura di qualunque danno derivato al Concedente e ai terzi,
imputabile a responsabilita del Concessionario o dei suoi collaboratori,
compresi i soggetti terzi incaricati della gestione e di tutto il personale
dipendente o consulente, che si verifichi durante 1'espletamento delle
attivita di gestione dell'Impianto. Tale polizza dovra coprire, altresi, i
costi che il Concedente dovra sostenere per lo smaltimento dei Rifiuti
ammessi nel caso in cui, per qualunque ragione, I'Impianto oggetto della

presente concessione non sia disponibile ovvero in assenza di
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disponibilita dell'impianto di supporto di cui al precedente articolo 28.
Detta polizza dovra essere stipulata a decorrere dalla messa in esercizio
dell'Impianto prevista dall’articolo 17 e dovra essere rinnovata per
ciascun anno di durata della presente Convenzione.

Il Concessionario dovra consegnare ogni anno al Responsabile della
Concessione copia dei certificati di assicurazione attestante il pagamento
dei premi relativi al periodo di validita della polizza. L'omesso o
ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte del
Concessionario non comporta l'inefficacia delle garanzie.
L’assicurazione prevista dal presente articolo sara tempestivamente
reintegrata dal Concessionario, qualora sia stata escussa parzialmente o

totalmente dal Concedente.

CAPO VII

REMUNERAZIONE DELLA SOCIETA” ED EQUILIBRIO
ECONOMICO E FINANZIARIO

Art. 37
Remunerazione del Concessionario

Il Concedente riconosce al Concessionario, a titolo di remunerazione
finalizzata a garantire l'equilibrio economico e finanziario, il pagamento
del corrispettivo previsto per il conferimento dei Rifiuti Ammessi
all'Impianto, secondo quanto previsto dall’art. 23.

La remunerazione del Concessionario e, altresi, garantita dal
corrispettivo conseguito per il recupero di rifiuti conferiti all' Impianto
da soggetti diversi da AEMME Linea Ambiente Srl e dalla

commercializzazione dei prodotti ottenuti dal recupero/lavorazione dei

Rifiuti ammessi conferiti.

Art. 38
Equilibrio economico e finanziario
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I presupposti e le condizioni di base che determinano I'equilibrio
economico e finanziario degli investimenti e della connessa gestione,
sono individuati nel Piano Economico e Finanziario allegato all'Offerta e
vengono riassunti nei seguenti indicatori: importo degli investimenti;
costo di costruzione dell'Impianto; costi di gestione dell'Impianto; prezzi
e/o tariffe unitarie di conferimento e smaltimento; prezzi e/o tariffe
unitarie di cessione dei prodotti derivanti dal trattamento dei Rifiuti
Ammessi (Compost, Energia, etc.); modalita di aggiornamento di
prezzi/tariffe; durata della Concessione con riferimento sia alla fase
costruttiva che gestionale; valore del contributo pubblico (finanziario
e/o immobiliare) se esistente.

Oltre a quanto sopra riportato, costituiranno indicatori di equilibrio del
Piano Economico e Finanziario gli indici di redditivita e capacita di
rimborso del debito (IRR, VAN).

Nel caso in cui si verifichino eventi straordinari, non preventivabili e
non riconducibili alla responsabilita del Concessionario, che siano in
grado di influenzare la realizzazione e/o la gestione dell'Impianto e
di ripercuotersi negativamente o positivamente sull’equilibrio
economico e finanziario, si potra dar corso alla revisione del P.E.F.
Tra gli eventi che possono influire negativamente, figurano, a mero
titolo esemplificativo: inadempimenti del Concedente alle proprie
obbligazioni, cambiamenti normativi, eventi straordinari o
circostanze di forza maggiore.

Tra gli eventi che possono influire positivamente, si indicano, a titolo
meramente esemplificativo ma non esaustivo: 1'attuazione di varianti
approvate dal Concedente che comportino una riduzione dei costi di
costruzione, rispetto a quanto originariamente pattuito, o la
riduzione dei costi di Gestione a carico del Concessionario, rispetto a

quanto inizialmente previsto, ovvero modifiche della normativa per
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esempio anche fiscale che generino economie sul P.E.F.

Al ricorrere degli eventi che possono influire sull’equilibrio
economico e finanziario, la parte interessata dovra chiedere all’altra
parte di concordare una modalita per addivenire al riequilibrio del
Piano Economico Finanziario attraverso, in via alternativa o
cumulativa: i) 'incremento o la riduzione del contributo e/o dei
corrispettivi; ii) il pagamento di importi a titolo di indennizzo (una
tantum o periodici); iii) I'anticipazione o la proroga del termine di
scadenza della concessione, iv) la eventuale individuazione di nuove
opere o servizi suscettibili di gestione, qualora compatibile con la
normativa vigente.

La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in
capo al Concessionario e delle condizioni di equilibrio economico e
finanziario relative al contratto.

In caso di mancato accordo sul riequilibrio del piano economico e
finanziario, le parti possono recedere dal contratto. Al
Concessionario spetta il valore delle opere realizzate e degli oneri

accessori, al netto degli ammortamenti.

CAPO VIII

CONTROLLO ED ESTINZIONE DEL RAPPORTO

Art. 39
Controllo

I Concedente provvedera alla sorveglianza ed al controllo
dell’attivita di gestione, per mezzo del Responsabile della

Concessione, al quale il Concessionario dovra fornire ogni utile

informazione relativa alle modalita di svolgimento delle operazioni.

In particolare, il Responsabile della Concessione controllera

periodicamente, anche mediante ispezioni e accessi all'Impianto, il
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rispetto  dei  parametri e limiti = ambientali  previsti

dall’ Autorizzazione.

Art. 40
Estinzione del rapporto

Il rapporto disciplinato dalla presente Convenzione puo estinguersi e

pertanto esaurire la propria efficacia, oltre che per decorrenza del

periodo di durata, per uno dei seguenti motivi:

a) fallimento del Concessionario o perdita dei requisiti di cui
all’articolo 80 D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50;

b) revoca d’ufficio;

c) risoluzione per inadempimento.

In conformita a quanto stabilito dall’articolo 176, comma 4, del D.Lgs

18 aprile 2016 n. 50, qualora la presente Convenzione sia risolta per

inadempimento del Concedente, ovvero revocata, spettano al

Concessionario:

a) il valore delle opere realizzate piu gli oneri accessori, al netto degli

ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora

superato la fase di Collaudo amministrativo, i costi effettivamente

sostenuti dal Concessionario;

b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza

della risoluzione;

c) un indennizzo, a titolo di risarcimento per il mancato guadagno,

pari al 10 % (diecipercento) del valore delle opere ancora da eseguire

ovvero della parte dei servizi pari ai costi monetari della gestione

operativa previsti nel Piano Economico Finanziario, allegato alla

presente Convenzione.

Le somme di cui al comma 1 sono destinate prioritariamente al

soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori del Concessionario e
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sono indisponibili da parte di quest'ultima fino al completo

soddisfacimento di detti crediti.

Art. 41

Risoluzione per inadempimento e clausola risolutiva espressa

La risoluzione per inadempimento del Concessionario & regolata

dall” articolo 1453 del Codice Civile.

Oltre alle ipotesi di risoluzione per inadempimento espressamente

previste negli articoli precedenti della presente Convenzione,

costituisco causa di risoluzione di diritto del rapporto, ai sensi e per

gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile:

mancato rispetto della normativa ambientale e delle
prescrizioni dell’ Autorizzazione;

mancato invio, per almeno tre volte, delle comunicazioni cui il
Concessionario e obbligato ad inviare alla Concedente sulla
base di quanto previsto nel presente contratto di concessione
oltre che nei relativi allegati;

mancata ricezione in Impianto dei Rifiuti Ammessi conferiti
dal Concedente e/o mancata messa a disposizione di
Impianto di supporto e/o mancato ritiro da parte dello stesso
dei Rifiuti ammessi per cinque giorni anche non consecutivi
nel corso di un anno solare;

mancato conseguimento della certificazione Uni En ISO 9001 e

14001 entro un anno dall’inizio della Gestione.

Art. 42
Subentro

Nei casi che comporterebbero la risoluzione della Concessione per

cause imputabili al Concessionario, il Concedente comunica per
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iscritto al Concessionario e ai Finanziatori l'intenzione di risolvere il
rapporto.

I Finanziatori, entro novanta giorni dal ricevimento della
comunicazione, indicano un Operatore Economico, che subentri nella
Concessione, avente caratteristiche tecniche e finanziarie
corrispondenti o analoghe a quelle previste nel bando di gara o negli
atti in forza dei quali la Concessione e stata affidata, con riguardo
allo stato di avanzamento dell'oggetto della Concessione alla data del
subentro.

L'Operatore Economico subentrante deve assicurare la ripresa
dell'esecuzione della Concessione e Il'esatto adempimento,
originariamente richiesto al Concessionario sostituito, entro il
termine indicato dal Concedente.

Il subentro dell’Operatore Economico ha effetto dal momento in cui
il Concedente vi presta il consenso.

Fuori dalle ipotesi di cui all'articolo 175, comma 1, lettera d), del
D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50, la sostituzione del concessionario &
limitata al tempo necessario per l'espletamento di una nuova

procedura di gara.

Art. 43
Adempimenti alla cessazione della attivita

Alla scadenza stabilita della presente Convenzione, il Concessionario
dovra adempiere al ripristino dei luoghi conformemente a quanto
previsto nella Autorizzazione Integrata Ambientale e relativi allegati.

Il Concedente si riserva, qualora ne ricorrano le circostanze, di richiedere
al Concessionario il trasferimento dell'impianto con un preavviso di 12
mesi rispetto alla scadenza della concessione.

In questa ipotesi, nel corso degli ultimi 9 (nove) mesi di durata della


http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#175
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Concessione, il Concessionario procedera, in contraddittorio con il
Concedente, a verificare lo stato di conservazione e di funzionamento
dell'Impianto, accertando i lavori di manutenzione necessari per
riportare I'Impianto allo stato di manutenzione e di efficienza tale da
essere considerato idoneo al normale funzionamento. Tutte le spese
relative alla attivita da ultimo menzionata, saranno poste a carico del
Concessionario.

Qualora suddetta ipotesi si verificasse, il Concessionario dovra
corrispondere al Concedente una somma pari a Euro 800.000,00
(ottocentomila/00) a titolo di indennita di rilascio. Detta cifra dovra
essere attualizzata alla data di erogazione secondo la medesima
metodologia di computo di cui al precedente articolo 24.

I Concedente si riserva, in ogni caso, la facolta di agire per il
risarcimento del danno derivante da inadeguata, insufficiente
manutenzione e conservazione dellImpianto per violazione delle
previsioni indicate nel relativo Programma di manutenzione.

Rimane comunque ferma la responsabilita del Concessionario per
inquinamenti accertati e contestati nelle forme di legge, anche

successivamente alla scadenza della presente convenzione.

CAPO IX
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 45
Clausole sociali e rispetto del D.Lgs 231/2001

Il Concessionario si obbliga ad osservare e a far osservare tutte le
norme di Legge contenute nei contratti collettivi vigenti in materia di
trattamento economico, normativo e previdenziale dei lavoratori

dipendenti.
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I Concessionario dovra infine osservare e far osservare tutte le
norme vigenti in materia di subappalto e subfornitura.

Il Concessionario si obbliga ad osservare e a far osservare tutte le
disposizioni del D.Lgs 8 giugno 2001 n. 231, e le successive modifiche
e integrazioni alla disciplina della responsabilita amministrativa

degli enti.

Art. 46
Documenti di riferimento

Il Concessionario e tenuto, nello svolgimento delle proprie attivita,
ad attenersi a quanto previsto nella presente Convenzione e nei
seguenti documenti che, anche se non materialmente allegati,
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

a) Capitolato di costruzione (Allegato I);

b) Capitolato di gestione (Allegato II) e I'allegato Programma di
conferimento;

c) Progetto esecutivo dell'Impianto e relativi allegati, con
particolare riferimento al Cronoprogramma Definitivo, al
Programma di Messa a punto, al Programma di
Manutenzione;

d) Piano Economico e Finanziario;

e) Offerta.

Art. 47
Forma e spese contrattuali

I1 presente contratto sara stipulato in forma pubblica notarile.
Le spese e tutti gli oneri connessi e conseguenti alla stipula della

presente Convenzione sono a completo carico del Concessionario.
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Art. 48
Controversie

Tutte le controversie che dovessero eventualmente insorgere tra le
Parti durante 1'esecuzione o al termine della Convenzione saranno
devolute all’Autorita Giudiziaria Ordinaria. Il Foro competente &

quello di Busto Arsizio.

Il Concedente

AMGA Legnano SpA

AEMME Linea Ambiente Srl

Il Concessionario

XXX X




