
AMGA Legnano s.p.a. Allegato Q2 16-18 potature 2° anno ALLEGATO "Q2"

ALLEGATO  Q2

MANUTENZIONE ORDINARIA  A FREQUENZA PLURIENNALE TRI ENNIO 2016-2018

Secondo ciclo di interventi, corrispondente al 2° a nno di intervento del Piano di
Manutenzione del Verde Pubblico Urbano di Parabiago

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO INDICATIVO E NON VINCOLA NTE PER LA STAZIONE APPALTANTE
CHE SI RISERVA DI APPORTARE TUTTE LE VARIAZIONI CHE  RITERRA' OPPORTUNE

Legenda:
per la legenda completa si rimanda all'Elenco dei Prezzi Unitari (E.P.U.)
P.U. = prezzo unitario
Q = quantità
cod = codice località

Note:
1) la distinta delle specie interessate è desumibile dal Piano di Manutenzione

del Verde Pubblico Urbano di Parabiago

Prescrizioni vincolanti per l'Appaltatore:
1) le epoche degli interventi saranno stabilite dalla Stazione Appaltante a proprio insindacabile

giudizio - in generale gli interventi saranno programmati fra il 31 Ottobre di ogni anno
e il 28 Febbraio dell'anno successivo -  la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di fare
eseguire gli interventi con piante in vegetazione (potatura verde)

2) l'Appaltatore dovrà presentare un cronoprogramma degli interventi previsti, da sottoporre
all'approvazione della Stazione Appaltante, entro e non oltre il 15 Ottobre di ogni anno -
la Stazione Appaltante si riserva di apportare tutte le modifiche che riterrà opportune
al cronoprogramma, a proprio insindacabile giudizio - il cronoprogramma presentato
dall'Appaltatore dovrà essere predisposto su base settimanale e riportare analiticamente
gli interventi che, di settimana in settimana, l'Appaltatore prevede di completare -
qualora l'appaltatore non presentasse il cronoprogramma, o lo presentasse carente
o incompleto, incorrerà nelle penali stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto, la Stazione
Appaltante predisporrà il cronoprogramma e questo sarà vincolante per l'Appaltatore

3) in ogni caso il cronoprogramma dovrà prevedere la completa ultimazione degli interventi
previsti entro e non oltre il 28 Febbraio successivo - potranno essere concesse proroghe
fino al 10 Marzo, e non oltre, solo nel caso in cui  il maltempo perdurasse con carattere
di eccezionalità - non saranno concesse proroghe oltre il 10 Marzo se non in caso di
calamità naturali - la data ultima del 28 Febbraio deve comprendere anche i periodi
di maltempo - in caso di ritardo dovuto a perdurante maltempo o a nevicate eccezionali
l'Appaltaore dovrà essere in grado di accelerare i tempi di esecuzione degli interventi
previsti mettendo in campo almeno n° 3 cantieri autonomi dotati ciascuno di almeno 
n° 4 operatori oltre ad eventuali movieri, n° 1 piattaforma aerea, n° 1 autocarro,
n° 1 simuzzatrice o n° 1 ragno e tutto il resto occorrente

4) in ogni caso le proroghe di cui al punto precedente potranno essere concesse solamente se,
fino al momento in cui si è verificato l'evento, il cronprogramma è stato pienamente rispettatto

5) ogni venerdì sarà fatta una verifica del rispetto del cronoprogramma - ogni volta che si
verificasse un ritardo nell'esecuzione degli interventi rispetto al cronoprogramma stesso,
l'Appaltatore è tenuto a presentare un nuovo cronoprogramma entro il martedì successivo 
all'accertamento dal quale si evinca chiaramente il recupero del tempo perduto ed il rientro
del programma nei termini inizialmente previsti

6) il periodo di esecuzione degli interventi lungo tutta la durata del contratto sarà stabilito
dalla Direzione dei Lavori in base alle esigenze della Stazione Appaltante
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cod nome località
intervento/cod E.P.U. Q P.U. € tot intervento € tot località €

001 Adda via: aiuola

002 Adige via/Oltolina don via: giardini e area L. 113/92

003 Albertolli via/Borromini via/Buonarroti via: prati esterno scuola

004 Albertolli via/Borromini via/Buonarroti via: aiuole lato Est scuola

005 Albertolli via/Borromini via/Buonarroti via: scuola media Rancilio

006 Albertolli via/Buonarroti via: incolto

007 Alfieri via: parco giochi

008 Alfieri via/Thaon de Revel via: filari
ccc 7 106,914 748,398

748,398
009 Amendola via: filari

ff 11 16,686 183,546
183,546

010 Amendola via/Battisti via: rotatoria

011 Amendola via/Carso via: piscina esterno

012 Amendola via/Carso via: piscina interno

013 Amendola via/Lombardia v.le: aiuole

014 Appennini via/Sempione S.S. 33: aiuole

015 Arluno via per/Repubblica v.le della: aiuole spartitraffico

016 Augusto Cesare Ottaviano via: cimitero Madonna Dio il sa e pertinenze chiesa

017 Azalee via delle: collegamento via Minghetti

018 Balzarini don via: casa di riposo

019 Barbanti don via: filare
S 6 16,170 97,020

97,020
020 Barbanti don via/Bezzecca via: aiuola spartitraffico

021 Battaglia via della: filare

022 Battisti via: aiuole

023 Bellini via: parcheggio

024 Bezzecca via: area L.113/1992
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025 Brescia via: filari
mm 4 32,033 128,132
M 1 50,985 50,985

179,117
026 Brescia via: scuola elementare e materna

027 Brescia via/Senato via: aiuola
ccccc 1 167,375 167,375

167,375
028 Brisa via: biblioteca

029 Brisa via/Galeazzi via
FF 2 42,539 85,078

85,078
030 Buonarroti via: area lungo Villoresi

031 Butti via: Cimitero esterno Nord/Ovest e aiuole ingresso

032 Butti via: filari lato Nord

033 Butti via/Cartesio via: impianto gas

034 Butti via/Cavalieri via: Cimitero interno

035 Butti via/Cavallieri via: filari e aiuole

036 Butti via/Cuoco via: parcheggio Sud

037 Butti via/Sabotino via: parcheggio Nord

038 Cadore via: acquedotto, esterno
MM 13 73,645 957,385

957,385
039 Cadore via: acquedotto, interno

040 Cantù via/Papini via: aiuole

041 Carlo Magno via/Miglioli via/Arese via/Tazzoli via: giardini
rr 4 37,183 148,732
ccc 3 106,914 320,742

469,474
042 Carso via: campo sportivo R. Venegoni

CC 46 261,002 12.006,092
12.006,092

043 Carso via: parcheggio esterno campo sportivo
S 27 16,170 436,590

436,590
044 Carso via/Perugino via: aiuole

045 Cartesio via: area dismessa

046 Cartesio via (oggi XXVII Novembre)/Fermi via/Cavalieri via/Lombardia v.le: comprensorio

047 Casorezzo via: comparto Nord - Bottini, Morigia, Samobor, Chenove, Torino

Comune di Parabiago
Dott. Agr. Paolo Lippi manutenzione ordinaria a frequenza pluriennale 3/15



AMGA Legnano s.p.a. Allegato Q2 16-18 potature 2° anno ALLEGATO "Q2"

048 Casorezzo via: comparto Sud - Caduti di Nassirya
049 Casorezzo via: giardini

050 Cattaneo via/I° Maggio via: impianto gas

051 Catullo via: filari
i 1 47,280 47,280

47,280
052 Cavalieri via/Beccaria via/Verri via: parcheggio Est Cimitero

ff 4 16,686 66,744
cccc 24 148,629 3.567,096

3.633,840
053 Cavalieri via/Butti via (ora p.zza Pisoni): pertinenze parcheggio stazione

054 Cimabue via/Oltolina don via/Adige via: banchine

055 Copernico via/Poliziano via/Tolomeo via: incolto
ccc 1 106,914 106,914
C 1 197,760 197,760

304,674
056 Corsica via/Elba via: aiuole

057 Costituzione via della: aiuole civ. 14

058 Costituzione via della: incolto Zanella/Morosini

059 Costituzione via della: parcheggio

060 Costituzione via della/Butti via: area estesa

061 Crivelli via/Sant'Antonio via: parco Crivelli
ff 1 16,686 16,686
F 1 23,690 23,690
rr 1 37,183 37,183
R 8 80,443 643,544
RR 1 123,703 123,703
RRR 3 179,323 537,969
RSp 3 395,520 1.186,560
M 3 50,985 152,955
MM 1 73,645 73,645
ccc 3 106,914 320,742
cccc 1 148,629 148,629
C 4 197,760 791,040
CC 2 261,002 522,004
CCC 2 356,380 712,760

5.291,110
062 Croce via/Marconi via: parco fiume Olona

ff 1 16,686 16,686
rr 3 37,183 111,549
MM 9 73,645 662,805
ccc 2 106,914 213,828
CSp 2 673,105 1.346,210

2.351,078
063 Croce via/Sempione S.S. 33: aiuole

064 Cuoco via/Butti via: area
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065 D'Annunzio via/Sansovino via: pista ciclopedonale

066 D'Annunzio via/Santa Maria via: aiuola spartitraffico

067 De Gasperi via: aiuole

068 De Gasperi via/Filarete via: aiuole spartitraffico

069 De Gasperi via/Zadra via: aiuole parcheggio

070 Della Robbia via/XX Settembre via: aiuole

071 Diaz via: aiuole

072 Diaz via: aiuole fronte civ. 8

073 Doria via: area

074 Einaudi via: filari

075 Einaudi via/Ovidio via/Virgilio via/Augusto C.O. via: parco
f 4 10,094 40,376
r 28 18,643 522,004
rr 5 37,183 185,915
m 6 22,351 134,106
mm 7 32,033 224,231
MM 4 73,645 294,580

1.401,212
076 Europa v.le: area lungo Canale Villoresi Est

077 Europa v.le: area lungo Canale Villoresi Ovest

078 Europa v.le/Rossini via/Einaudi via: aiuole

079 Fermi via/Lombardia v.le: aiuola spartitraffico

080 Filarete via/Resegone via/Principe Amedeo via/Unione via: rotatoria
f 8 10,094 80,752

80,752
081 Firenze via: aiuole

082 Foscolo via: aiuole
MM 1 73,645 73,645
ccccc 1 167,375 167,375
C 2 197,760 395,520

636,540
083 Foscolo via/Dante via/Trento via: incolto

ccc 1 106,914 106,914
cccc 1 148,629 148,629

255,543
084 Gaio via: asilo nido e sc. materna Dalla Chiesa

CC 14 261,002 3.654,028
3.654,028

085 Galeazzi via
FF 6 42,539 255,234
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255,234
086 Giannini via: aiuola

087 Giovanni XXIII via: filari compresa traversa
mm 29 32,033 928,957

928,957
088 Giovanni XXIII via: scuola elementare S. Lorenzo

089 Gramsci via: scuola materna

090 Gramsci via/Legnano via: aiuole

091 Grandi via: Cimitero S. Lorenzo esterno
M 6 50,985 305,910
MMM 53 101,352 5.371,656
sb O19b 1 1.200,000 1.200,000

6.877,566
092 Grandi via: Cimitero S. Lorenzo interno

093 Grandi via: parcheggio Est

094 Indipendenza p.zza: aiuole e alberate
MM 24 73,645 1.767,480

1.767,480
095 Isonzo via: aiuole

096 Legnano via: filari
cc 82 72,100 5.912,200

5.912,200
097 Legnano via: scuola media Rapizzi compreso lato Gramsci

098 Libertà p.zza: giardini
MMM 7 101,352 709,464

709,464
099 Lillà via dei/Glicini via dei: aiuole

100 Lombardia v.le: parcheggio PIP Nord via Po

101 Lombardia v.le: parcheggio PIP Sud via Po

102 Lombardia v.le: pista ciclabile Nord via Po compresa tratta D'Annunzio

103 Lombardia v.le: pista ciclabile Sud via Po

104 Lombardia v.le/Butti via: aiuole diverse

105 Lombardia v.le/D'Annunzio via/Sansovino via: rotatoria e aiuole spartitraffico

106 Lombardia v.le/Guarnazzola vicinale della: aiuole
r 4 18,643 74,572

74,572
107 Lombardia v.le/Repubblica v.le della: aiuole spartitraffico

108 Magenta p.zza: giardini
f 1 10,094 10,094
ff 1 16,686 16,686
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26,780
109 Magenta p.zza/Montebello via: collegamento e aiuole diverse

ccccc 5 167,375 836,875
836,875

110 Maggiolini p.zza: aiuole diverse
rrr 1 55,723 55,723
R 2 80,443 160,886
ccccc 2 167,375 334,750

551,359
111 Mameli via: parcheggio

112 Mameli via/De Gasperi via/Croce via: aiuole e filari
ccccc 3 167,375 502,125

502,125
113 Manara via: filari

mm 30 32,033 960,990
960,990

114 Manara via/Bianchi via: sagrato chiesa S. Lorenzo
C 9 197,760 1.779,840

1.779,840
115 Manin via: filari

FF 12 42,539 510,468
510,468

116 Marconi v.le: aiuole e filari, tratta via Croce - via Unione
M 3 50,985 152,955

152,955
117 Marconi v.le: aiuole e filari, tratta via dello Sport - via E. Filiberto

i 1 47,280 47,280
47,280

118 Marconi v.le: aiuole e filari, tratta via Unione - via dello Sport
M 1 50,985 50,985
MM 10 73,645 736,450

787,435
119 Marconi v.le/Buccari via: parcheggio e collegamento pedonale

RRRR 2 251,526 503,052
mm 1 32,033 32,033

535,085
120 Marconi v.le/Croce via/De Gasperi via/Mameli via: rotatoria

121 Marconi v.le/Spagliardi via: slargo e filari

122 Marconi v.le/Unione via: rotatoria

123 Masaccio via/Keplero via: aiuole

124 Masciadri padre via/Piemonte via/Campania via: parco Masciadri
R 1 80,443 80,443
ccccc 1 167,375 167,375
C 14 197,760 2.768,640
CC 2 261,002 522,004

3.538,462

125 Matteotti via: filari
MMM 54 101,352 5.473,008

5.473,008
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126 Matteotti via/Sant'Anna via: aiuole

127 Mazzini via/Roma via: parco

128 Mazzolari don via/Miglioli via: aiuole

129 Mercato p.zza del

130 Milano via: aiuola

131 Milano via: parcheggio scuola media S. Lorenzo
S 5 16,170 80,850

80,850
132 Milano via: scuola media di S. Lorenzo

S 1 16,170 16,170
16,170

133 Minghetti via: filari tratta Est Galilei-sottopasso

134 Minghetti via: filari tratta Ovest Galilei-Amendola
cccc 9 148,629 1.337,661

1.337,661
135 Minghetti via/Galilei via: rotatoria

136 Molise via: aiuole
ff 7 16,686 116,802

116,802
137 Monastero via del: AVIS e CRI

138 Monastero via del/Europa via/Lega Lombarda via: aiuole

139 Monastero via del/Rossini via: aiuole
rr 3 37,183 111,549

111,549
140 Monti via: filari

FF 9 42,539 382,851
382,851

141 Mughetti via dei/Lillà via dei: aiuole

142 Novaro via/Svevo via/Appiani via: aiuole comparto

143 Olona via: parcheggio fronte scuola
ccc 7 106,914 748,398

748,398
144 Olona via: scuola elementare Travaini

145 Olona via/Goldoni p.zza/Sesia via: giardini
f 10 10,094 100,940
i 2 47,280 94,560
cc 1 72,100 72,100

267,600
146 Olona via/Lombardia v.le: aiuola spartitraffico

147 Olona via/Tevere via: parcheggio

148 Orchidee via delle: aiuole
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149 Ovidio via: filari
S 29 16,170 468,930

468,930
150 Ovidio via: Ufficio Tecnico Comunale

151 Ovidio via/Tibullo via/Augusto C.O. via: giardini

152 Pastrengo via: banchine
i 1 47,280 47,280

47,280
153 Pergolesi via/Giacosa via/Amendola via/Carso via: giardini e area mitigazione

f 11 10,094 111,034
r 3 18,643 55,929
rrr 12 55,723 668,676
rimonda boscoO28d 1 650,000 650,000
M 5 50,985 254,925
ccccc 1 167,375 167,375

1.907,939
154 Perugino via: aiuole

155 Piemonte via/Repubblica v.le: aiuola stradale
S 1 16,170 16,170

16,170
156 Po via/Adige via/Oltolina don via: banchine

157 Pogliani Mons. via/Diaz via: aiuole e filari
ccc 2 106,914 213,828
CCC 1 356,380 356,380

570,208
158 Pogliani Mons. via/Diaz via/Principe Amedeo via: parco

rr 1 37,183 37,183
rrr 4 55,723 222,892
R 5 80,443 402,215
RR 1 123,703 123,703
RRRR 1 251,526 251,526
mm 1 32,033 32,033
M 1 50,985 50,985
cc 5 72,100 360,500
ccc 1 106,914 106,914
cccc 1 148,629 148,629
CC 1 261,002 261,002

1.997,582
159 Principe Amedeo via/Santini via: aiuola

160 IV Novembre via: scuola elementare Manzoni

161 IV Novembre via/Sant'Anna via: aiuole cappella
M 1 50,985 50,985

50,985
162 IV Novembre via/Sant'Anna via: parcheggio Sud

ff 2 16,686 33,372
MMM 2 101,352 202,704

236,076
163 Repubblica v.le della: centro sportivo Rancilio
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164 Repubblica v.le della/Volturno via: incolto

165 Resegone via: aiuole

166 Resegone via: aiuole parcheggio civ. 68

167 Resegone via: centro raccolta differenziata

168 Resegone via/Filarete via: parco Isolino Fiume Olona

169 Risorgimento p.zza: aiuole e alberate
M 10 50,985 509,850

509,850
170 Rosselli F.lli via: filari

171 Rosselli F.lli via/Santa Maria via: aiuola

172 Rossini via/Europa via/Bellini via: fascia Nord-Ovest e parcheggio Carabinieri
ccc 1 106,914 106,914
cccc 9 148,629 1.337,661

1.444,575
173 Sada don via: giardini

174 San Crispino l.go
m 5 22,351 111,755
M 4 50,985 203,940

315,695
175 San Giorgio via: aiuola

176 San Martino via/Savonarola via: incolto

177 San Sebastiano via: filari e aiuole

178 San Sebastiano via/Cimabue via: giardini

179 Santa Elisabetta via: Cimitero di Villastanza esterno

180 Santa Elisabetta via: Cimitero di Villastanza interno

181 Santa Elisabetta via/Bezzecca via/Casorezzo via/Pastrengo via: aiuole spartitraffico

182 Santa Maria via: filari
mm 8 32,033 256,264

256,264
183 Santa Maria via: parcheggio Associazioni Bersaglieri e Carabinieri

ccc 1 106,914 106,914
CCCC 1 484,512 484,512

591,426
184 Santa Maria via: parcheggio civ. 145-153

185 Santa Maria via: Villa Corvini

186 Santa Maria via/Orazio via: aiuola spartitraffico

187 Santa Maria via/Vittoria p.zza della: parco di Villa Corvini
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188 Sant'Ambrogio via/Spagliardi via/Riale via: aiuole

189 Sant'Anna via: parcheggio Nord
ff 1 16,686 16,686
R 3 80,443 241,329
ccc 21 106,914 2.245,194

2.503,209
190 Sant'Anna via: parcheggio Sud, lato condomini

191 Sant'Anna via: parcheggio Sud, lato ferrovia
r 1 18,643 18,643
m 14 22,351 312,914
mm 3 32,033 96,099
MM 1 73,645 73,645

501,301
192 Sant'Antonio via/S. Giuseppe via: parcheggio

M 4 50,985 203,940
MM 5 73,645 368,225

572,165
193 Santi Gervaso e Protaso via/Foscolo via: aiuola

194 Santini via
S 1 16,170 16,170

16,170
195 Santini via: aiuole

196 Savonarola via/Santa Elisabetta via: aiuole spartitraffico

197 Sempione S.S. 33: aiuole fronte civ. 60

198 Sempione S.S. 33: aiuole fronte civ.43-55 lato pari

199 Sempione S.S. 33: tratta confine Nord - Grandi/Filarete

200 Sempione S.S. 33: tratta Grandi/Filarete - p.zza Libertà
MMM 17 101,352 1.722,984

1.722,984
201 Sempione S.S. 33: tratta p.zza Libertà - confine Sud

202 Sempione S.S. 33/Grandi via/Filarete via: rotatoria

203 Spagliardi via: parcheggio
f 1 10,094 10,094
mm 43 32,033 1.377,419

1.387,513
204 Spagliardi via/Collegio via del: aiuole ingresso chiesa S. Ambrogio della Vittoria

205 Speri via/Mestre via: alberello

206 Spluga via: aiuole
CC 11 261,002 2.871,022

2.871,022
207 Sport p.zza dello: centro sportivo comunale

207 Sport p.zza dello: centro sportivo comunale - ex piscina
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207 Sport p.zza dello: centro sportivo comunale - campo allenamento
RR 2 123,703 247,406
cc 2 72,100 144,200
C 145 197,760 28.675,200

29.066,806
208 Sport p.zza dello: parcheggio

S 5 16,170 80,850
80,850

209 Sport p.zza dello: tennis

210 Statuto via: parcheggio
M 12 50,985 611,820
CC 2 261,002 522,004

1.133,824
211 Stazione p.zza della: aiuole

212 Tanaro via: aiuole traversa Sud

213 Tanaro via/Po via: giardini

214 Tartaglia via/Lombardia v.le/Einstein via: aiuole

215 Thaon de Revel via/Caldera via: banchina
cccc 1 148,629 148,629

148,629
216 Thaon de Revel via/Diaz via/Mari via/Turati via: aiuole

C 1 197,760 197,760
CC 1 261,002 261,002

458,762
217 Thaon de Revel via/Viola don via: aiuole cordonate

218 Tibullo via: banchine

219 XI Febbraio via: aiuola
C 1 197,760 197,760

197,760
220 Ungaretti via/Corridoni via/Novaro via: giardini

221 Unione via/Marconi via/fiume Olona: giardino della Pace ex MEP

222 XXIV  Maggio via/Manzoni via/Gaio via: comparto

223 Verri via/Cartesio via: area estesa Sud-Est Cimitero
C 1 197,760 197,760
CCC 1 356,380 356,380

554,140
224 Vespucci via/Spagliardi via/Collegio via del: parcheggio e aiuole ufficio postale

225 Villa don slargo/Diaz via/Mentana via/Emanuele Filiberto via: aiuole

226 Villoresi via/Battaglia via della: parcheggio

227 Villoresi via/Giulini via: aiuole

228 Viola don via: incolti
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229 Viola don via/Mentana via/Villa don via: incolto
ccccc 2 167,375 334,750

334,750
230 Viole via delle: filare

231 Viole via delle: giardini

232 Viole via delle: incolto

233 Viole via delle/Lillà via dei: rotatoria

234 Virgilio via: aiuole

235 Vittoria p.zza della: aiuole interne Municipio

236 Vittoria p.zza della: aiuole spartitraffico

237 Vittoria p.zza della: giardini Municipio

238 Vittoria p.zza della: giardini Municipio, retro

239 Vittoria p.zza della: parcheggio Rede

240 Volontari del Sangue p.zza: aiuole

241 Volta via/Battisti via: aiuola

242 Volturno via: centro raccolta differenziata

243 Volturno via: impianto di depurazione

244 Watt via/Edison via: parcheggio

245 Watt via/Paolo VI Papa p.zza: parcheggio

246 Zanella via/Corsica via: area

247 Zanella via/Emilia via: campo calcio

248 Zara via: aiuole retro INPS

A01 Aleardi via: aiuole

A02 Augusto Cesare Ottaviano via: case comunali, pertinenze

A03 Buonarroti via/Borromini via: vicinale di collegamento

A04 Butti via/Cavalieri via/Cartesio via: Cimitero interno, incolto Sud

A05 Calatafimi via/Correnti via: incolto boscato
S 1 16,170 16,170

16,170
A06 Cantù via: aiuole

RRR 1 179,323 179,323
179,323
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A07 Casorezzo via: aiuole fronte civ. 54

A08 Casorezzo via: area Ovest zona residenziale

A09 Casorezzo via: case comunali, pertinenze

A10 D'Annunzio via/S. Maria via: comparto produttivo Nord - tratta ferrovia/via Calzaturieri Parabiaghesi

A11 D'Annunzio via/S. Maria via: comparto produttivo Sud - tratta via Calzaturieri Parabiaghesi/Nerviano
ff 39 16,686 650,754

650,754
A12 D'Annunzio via/S. Maria via: comparto prod. interno - tratta rotatoria/parcheggio vasche

ff 4 16,686 66,744
66,744

A13 D'Annunzio via/S. Maria via: comparto produttivo rotatoria interna – via Depaolini/ via Calzat. Parab.

A14 Einaudi via: aiuola

A15 Einaudi via: incolto

A16 Emanuele Filiberto via: aiuole
ff 2 16,686 33,372

33,372
A17 Europa v.le: caserma Carabinieri

ccccc 1 167,375 167,375
167,375

A18 Firenze via: area recintata

A19 Fucini via/Santa Maria via: aiuola

A20 Giulini via: incolto

A21 Giusti via/Giotto via: incolto

A22 Legnano via/Resegone via: giardini

A23 Lombardia v.le: aiuole tratta Fermi - Butti
ff 21 16,686 350,406

350,406
A24 Lombardia v.le: tratta Fermi-Cavalieri lato opposto

A25 Lombardia v.le/Buonarroti via: area estesa

A26 Lombardia v.le/Keplero via: farmacia aiuola interna
M 1 50,985 50,985

50,985
A27 Marche via/Gelsi via: incolto

A28 Mascagni via: pertinenze polizia locale

A29 Mazzolari don via: fascia rispetto roggia

A30 Mimose via delle: filare
S 3 16,170 48,510

48,510
A31 Pepe via/Zanella via: aiuola
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A32 I Maggio via/Carso via: aiuola

A33 IV Novembre via/Santa Croce via: parcheggio e ciclabile

A34 Regina Margherita via/Pontida via: filari
ccccc 5 167,375 836,875

836,875
A35 Repubblica via/Casorezzo via: area estesa Est campo Rancilio

A36 Riale via del/Parco Corvini: area ruderale

A37 Santa Elisabetta via: incolto

A38 Santa Maria via: area vasche lato ferrovia

A39 Santa Maria via/Calzaturieri Parabiaghesi via: rotatoria Sud

A40 Sant'Anna via/IV Novembre via: rotatoria

A41 Sempione S.S. n° 33/Grandi via: fascia incolta lato Sud zona industriale

A42 Sicilia via/Gelsi via dei: incolto fra i civici 13 e 17

A43 Spagliardi via/Collegio via del: interno chiesa S. Ambrogio della Vittoria

A44 Spagliardi via/Riale del via: aiuole ASL e parcheggio Riale

A45 Tanaro via: aiuola SE

A46 Taro via/Mantegazza via: aiuola

A47 Tiepolo via/Correggio via: aiuola

A48 Tintoretto via (oggi Comerio via): aiuole stradali

A49 Tintoretto via (oggi Comerio via/Albertella via): giardini

A50 XX Settembre via/S.S. del Sempione: aiuole
CC 1 261,002 261,002

261,002
A51 XXVII Novembre via/Cavalieri via: aiuola

A52 Vespri Siciliani via/Calatafimi via/Correnti via/Salvemini via: PL
i 1 47,280 47,280

47,280
A53 Zanella via: incolto fronte civ. 106-110

Totale 2° anno 120.947,809
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