AMGA Legnano s.p.a.] Allegato Q3 16-18 potature 3° anno ALLEGATO "Q3"

ALLEGATO Q3

MANUTENZIONE ORDINARIA A FREQUENZA PLURIENNALE TRI ENNIO 2016-2018

Terzo ciclo di interventi, corrispondente al 3° ann o di intervento del Piano di
Manutenzione del Verde Pubblico Urbano di Parabiago

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO INDICATIVO E NON VINCOLA NTE PER LA STAZIONE APPALTANTE
CHE SI RISERVA DI APPORTARE TUTTE LE VARIAZIONI CHE RITERRA' OPPORTUNE

Legenda:
per la legenda completa si rimanda all'Elenco dei Prezzi Unitari (E.P.U.)
P.U. = prezzo unitario
Q = quantita
cod = codice localita

Note:
1) la distinta delle specie interessate € desumibile dal Piano di Manutenzione
del Verde Pubblico Urbano di Parabiago

Prescrizioni vincolanti per I'Appaltatore:
1) le epoche degli interventi saranno stabilite dalla Stazione Appaltante a proprio insindacabile
giudizio - in generale gli interventi saranno programmati fra il 31 Ottobre di ogni anno
e il 28 Febbraio dell'anno successivo - la Stazione Appaltante si riserva la facolta di fare
eseguire gli interventi con piante in vegetazione (potatura verde)

2

~

I'Appaltatore dovra presentare un cronoprogramma degli interventi previsti, da sottoporre
all'approvazione della Stazione Appaltante, entro e non oltre il 15 Ottobre di ogni anno -
la Stazione Appaltante si riserva di apportare tutte le modifiche che riterra opportune

al cronoprogramma, a proprio insindacabile giudizio - il cronoprogramma presentato
dall’Appaltatore dovra essere predisposto su base settimanale e riportare analiticamente
gli interventi che, di settimana in settimana, I'’Appaltatore prevede di completare -

qualora 'appaltatore non presentasse il cronoprogramma, o lo presentasse carente

o incompleto, incorrera nelle penali stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto, la Stazione
Appaltante predisporra il cronoprogramma e questo sara vincolante per I'Appaltatore

3) in ogni caso il cronoprogramma dovra prevedere la completa ultimazione degli interventi
previsti entro e non oltre il 28 Febbraio successivo - potranno essere concesse proroghe
fino al 10 Marzo, e non oltre, solo nel caso in cui il maltempo perdurasse con carattere
di eccezionalita - non saranno concesse proroghe oltre il 10 Marzo se non in caso di
calamita naturali - la data ultima del 28 Febbraio deve comprendere anche i periodi
di maltempo - in caso di ritardo dovuto a perdurante maltempo o a nevicate eccezionali
I'Appaltaore dovra essere in grado di accelerare i tempi di esecuzione degli interventi
previsti mettendo in campo almeno n° 3 cantieri autonomi dotati ciascuno di almeno
n° 4 operatori oltre ad eventuali movieri, n° 1 piattaforma aerea, n° 1 autocarro,
n° 1 simuzzatrice o n° 1 ragno e tutto il resto occorrente

4

~

in ogni caso le proroghe di cui al punto precedente potranno essere concesse solamente se,
fino al momento in cui si € verificato I'evento, il cronprogramma € stato pienamente rispettatto

5

~

ogni venerdi sara fatta una verifica del rispetto del cronoprogramma - ogni volta che si
verificasse un ritardo nell'esecuzione degli interventi rispetto al cronoprogramma stesso,
I'Appaltatore € tenuto a presentare un nuovo cronoprogramma entro il martedi successivo
all'accertamento dal quale si evinca chiaramente il recupero del tempo perduto ed il rientro
del programma nei termini inizialmente previsti

6) il periodo di esecuzione degli interventi lungo tutta la durata del contratto sara stabilito

dalla Direzione dei Lavori in base alle esigenze della Stazione Appaltante
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Allegato Q3 16-18 potature 3° anno

[cod [nome localita

001

002

003

004

005

006

007

008

009

010

011

012

013

014

015

016

017

018

Comune di Parabiago
Dott. Agr. Paolo Lippi

lintervento/cod E.P.U. | Q] P.U. €] totintervento €

tot localita €|

Adda via: aiuola

Adige via/Oltolina don via: giardini e area L. 113/92

Albertolli via/Borromini via/Buonarroti via: prati esterno scuola

Albertolli via/Borromini via/Buonarroti via: aiuole lato Est scuola

Albertolli via/Borromini via/Buonarroti via: scuola media Rancilio

Albertolli via/Buonarroti via: incolto
Alfieri via: parco giochi

Alfieri via/Thaon de Revel via: filari
Amendola via: filari

Amendola via/Battisti via: rotatoria
Amendola via/Carso via: piscina esterno
Amendola via/Carso via: piscina interno
Amendola via/Lombardia v.le: aiuole

Appennini via/Sempione S.S. 33: aiuole

F 16 23,690
R 3 80,443
C 1 197,760

Arluno via per/Repubblica v.le della: aiuole spartitraffico

379,040
241,329
197,760

818,129

Augusto Cesare Ottaviano via: cimitero Madonna Dio il sa e pertinenze chiesa

Azalee via delle: collegamento via Minghetti

Balzarini don via: casa di riposo

f 1 10,094
ff 15 16,686
F 30 23,690
FF 1 42,539
r 6 18,643
rer 6 55,723
R 43 80,443
mm 9 32,033
M 14 50,985
MM 8 73,645
MMM 5 101,352
cc 15 72,100
cce 22 106,914

10,094
250,290
710,700

42,539
111,858
334,338

3.459,049
288,297
713,790
589,160
506,760

1.081,500

2.352,108

manutenzione ordinaria a frequenza pluriennale
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019

020

021

022

023

024

025

026

027

028

029

030

031

032

033

034

035

ccce
cceee
C

CC
CCC
CSp

Barbanti don via: filare

Barbanti don via/Bezzecca via: aiuola spartitraffico

Battaglia via della: filare
Battisti via: aiuole

Bellini via: parcheggio

Allegato Q3 16-18 potature 3° anno

26
13
5
14
18
1

Bezzecca via: area L.113/1992

Brescia via: filari

148,629
167,375
197,760
261,002
356,380
673,105

Brescia via: scuola elementare e materna

r
R

RR
mm
M

cce
cceee
CC
CcC

1

4
2
1
3
1
2
6
1

Brescia via/Senato via: aiuola

Brisa via: biblioteca

Brisa via/Galeazzi via

Buonarroti via: area lungo Villoresi

r
rr
R
cce
C

Butti via: Cimitero esterno Nord/Ovest e aiuole ingresso

Butti via: filari lato Nord
M

P ERP NP A

4

Butti via/Cartesio via: impianto gas

Butti via/Cavalieri via: Cimitero interno

Butti via/Cavallieri via: filari e aiuole

f

Comune di Parabiago
Dott. Agr. Paolo Lippi

17

manutenzione ordinaria a frequenza pluriennale

18,643
80,443
123,703
32,033
50,985
106,914
167,375
261,002
356,380

18,643
37,183
80,443
106,914
197,760

50,985

10,094

3.864,354
2.175,875
988,800
3.654,028
6.414,840
673,105

18,643
321,772
247,406

32,033
152,955
106,914
334,750

1.566,012
356,380

74,572
37,183
160,886
106,914
197,760

203,940

171,598

28.221,485

3.136,865

577,315

203,940
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036

037

038

039

040

041

042

043

044

045

046

047

048

049

050

051

052

053

054

055

056

057

058

059

060

171,598
Butti via/Cuoco via: parcheggio Sud

Butti via/Sabotino via: parcheggio Nord

Cadore via: acquedotto, esterno

Cadore via: acquedotto, interno

Cantu via/Papini via: aiuole

Carlo Magno via/Miglioli via/Arese via/Tazzoli via: giardini

Carso via: campo sportivo R. Venegoni

Carso via: parcheggio esterno campo sportivo

Carso via/Perugino via: aiuole

Cartesio via: area dismessa

Cartesio via (oggi XXVII Novembre)/Fermi via/Cavalieri via/Lombardia v.le: comprensorio
Casorezzo via: comparto Nord - Bottini, Morigia, Samobor, Chenove, Torino
Casorezzo via: comparto Sud - Caduti di Nassirya

Casorezzo via: giardini

Cattaneo via/l° Maggio via: impianto gas

C 6 197,760 1.186,560
CC 10 261,002 2.610,020
3.796,580
Catullo via: filari
Cavalieri via/Beccaria via/Verri via: parcheggio Est Cimitero
Cavalieri via/Butti via (ora p.zza Pisoni): pertinenze parcheggio stazione
Cimabue via/Oltolina don via/Adige via: banchine
Copernico via/Poliziano via/Tolomeo via: incolto
Corsica via/Elba via: aiuole
MM 3 73,645 220,935
cc 3 72,100 216,300
437,235

Costituzione via della: aiuole civ. 14
Costituzione via della: incolto Zanella/Morosini

Costituzione via della: parcheggio

Costituzione via della/Butti via: area estesa

Comune di Parabiago . . . .
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061

062

063

064

065

066

067

068

069

070

071

072

073

074

075

076

077

078

079

080

081

082

083

084

Crivelli via/Sant'Antonio via: parco Crivelli
Croce via/Marconi via: parco fiume Olona
Croce via/Sempione S.S. 33: aiuole
Cuoco via/Butti via: area

D'Annunzio via/Sansovino via: pista ciclopedonale
rami sottopa: 019d 1 120,000 120,000

D'Annunzio via/Santa Maria via: aiuola spartitraffico
FF 1 42,539 42,539

De Gasperi via: aiuole

De Gasperi via/Filarete via: aiuole spartitraffico
De Gasperi via/Zadra via: aiuole parcheggio
Della Robbia via/XX Settembre via: aiuole

Diaz via: aiuole

Diaz via: aiuole fronte civ. 8

Doria via: area

Einaudi via: filari

Einaudi via/Ovidio via/Virgilio via/Augusto C.O. via: parco

m 6 22,351 134,106
mm 4 32,033 128,132
MM 4 73,645 294,580
ccc 1 106,914 106,914

Europa v.le: area lungo Canale Villoresi Est

Europa v.le: area lungo Canale Villoresi Ovest

Europa v.le/Rossini via/Einaudi via: aiuole

Fermi via/Lombardia v.le: aiuola spartitraffico

Filarete via/Resegone via/Principe Amedeo via/Unione via: rotatoria
Firenze via: aiuole

Foscolo via: aiuole

Foscolo via/Dante via/Trento via: incolto

Gaio via: asilo nido e sc. materna Dalla Chiesa

F 3 23,690 71,070
FF 2 42,539 85,078

Comune di Parabiago . . . .
Dott. Agr. Paolo Lippi manutenzione ordinaria a frequenza pluriennale

120,000

42,539

663,732
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085

086

087

088

089

090

091

092

093

094

095

096

097

098

Comune di Parabiago
Dott. Agr. Paolo Lippi

MM 2 73,645
r 2 18,643
RR 1 123,703
RRR 1 179,323
CcC 6 261,002
CCcCC 1 484,512

Galeazzi via
Giannini via: aiuola

Giovanni XXIII via: filari compresa traversa

Giovanni XXIIl via: scuola elementare S. Lorenzo

rr 1
RRR 20 179,323
mm 1 32,033
cce 3 106,914
CcC 2 261,002
CCC 4 356,380
Gramsci via: scuola materna
MMM 3 101,352
ccccee 4 167,375
C 1 197,760
CCC 4 356,380
Gramsci via/Legnano via: aiuole
Grandi via: Cimitero S. Lorenzo esterno
Grandi via: Cimitero S. Lorenzo interno
MM 31 73,645
Grandi via: parcheggio Est
Indipendenza p.zza: aiuole e alberate
MM 24 73,645
Isonzo via: aiuole
Legnano via: filari
[ 85 4,625
M 3 50,985

Allegato Q3 16-18 potature 3° anno

147,290
37,286
123,703
179,323
1.566,012
484,512

3.586,460
32,033
320,742
522,004
1.425,520

304,056
669,500
197,760
1.425,520

2.282,995

1.767,480

393,125
152,955

Legnano via: scuola media Rapizzi compreso lato Gramsci

FF 1 42,539
rer 1 55,723
MM 7 73,645
MMM 5 101,352
cccee 4 167,375
CcC 4 261,002
CcCcC 5 356,380

Liberta p.zza: giardini
R 1 80,443

42,539
55,723
515,515
506,760
669,500
1.044,008
1.781,900

80,443

manutenzione ordinaria a frequenza pluriennale

2.694,274

5.886,759

2.596,836

2.282,995

1.767,480

546,080

4.615,945
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099

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

RRR 3 179,323 537,969
RRRR 1 251,526 251,526
ccce 8 148,629 1.189,032
C 3 197,760 593,280
CcC 7 261,002 1.827,014
4.479,264
Lillad via dei/Glicini via dei: aiuole
Lombardia v.le: parcheggio PIP Nord via Po
Lombardia v.le: parcheggio PIP Sud via Po
Lombardia v.le: pista ciclabile Nord via Po compresa tratta D'Annunzio
MM 1 73,645 73,645
73,645

Lombardia v.le: pista ciclabile Sud via Po

Lombardia v.le/Butti via: aiuole diverse

Lombardia v.le/D'Annunzio via/Sansovino via: rotatoria e aiuole spartitraffico
Lombardia v.le/Guarnazzola vicinale della: aiuole

Lombardia v.le/Repubblica v.le della: aiuole spartitraffico
Magenta p.zza: giardini

Magenta p.zza/Montebello via: collegamento e aiuole diverse
Maggiolini p.zza: aiuole diverse

Mameli via: parcheggio

Mameli via/De Gasperi via/Croce via: aiuole e filari

Manara via: filari

Manara via/Bianchi via: sagrato chiesa S. Lorenzo

Manin via: filari

Marconi v.le: aiuole e filari, tratta via Croce - via Unione

Marconi v.le: aiuole e filari, tratta via dello Sport - via E. Filiberto
Marconi v.le: aiuole e filari, tratta via Unione - via dello Sport
Marconi v.le/Buccari via: parcheggio e collegamento pedonale
Marconi v.le/Croce via/De Gasperi via/Mameli via: rotatoria
Marconi v.le/Spagliardi via: slargo e filari

Marconi v.le/Unione via: rotatoria

Masaccio via/Keplero via: aiuole

Comune di Parabiago . . . .
Dott. Agr. Paolo Lippi manutenzione ordinaria a frequenza pluriennale 7/15



AMGA Legnano s.p.a.]

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

Comune di Parabiago
Dott. Agr. Paolo Lippi

Allegato Q3 16-18 potature 3° anno

Masciadri padre via/Piemonte via/Campania via: parco Masciadri

Matteotti via: filari
i 9 47,280

Matteotti via/Sant'Anna via: aiuole

Mazzini via/Roma via: parco
rami perimet 019d 1 441,000

Mazzolari don via/Miglioli via: aiuole
Mercato p.zza del

Milano via: aiuola
CcC 1 261,002

Milano via: parcheggio scuola media S. Lorenzo
Milano via: scuola media di S. Lorenzo
Minghetti via: filari tratta Est Galilei-sottopasso
r 8 18,643
rer 23 55,723

Minghetti via: filari tratta Ovest Galilei-Amendola
rer 4 55,723

Minghetti via/Galilei via: rotatoria
Molise via: aiuole

Monastero via del: AVIS e CRI

Monastero via del/Europa via/Lega Lombarda via: aiuole

Monastero via del/Rossini via: aiuole
Monti via: filari

Mughetti via dei/Lilla via dei: aiuole

Novaro via/Svevo via/Appiani via: aiuole comparto

M 23 50,985

Olona via: parcheggio fronte scuola

Olona via: scuola elementare Travaini
mm 3 32,033

Olona via/Goldoni p.zza/Sesia via: giardini

Olona via/Lombardia v.le: aiuola spartitraffico

425,520

441,000

261,002

149,144
1.281,629

222,892

1.172,655

96,099

manutenzione ordinaria a frequenza pluriennale

425,520

441,000

261,002

1.430,773

222,892

1.172,655

96,099
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147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

Olona via/Tevere via: parcheggio

ff 8 16,686 133,488
133,488
Orchidee via delle: aiuole
Ovidio via: filari
i 10 47,280 472,800
472,800
Ovidio via: Ufficio Tecnico Comunale
Ovidio via/Tibullo via/Augusto C.O. via: giardini
F 10 23,690 236,900
236,900
Pastrengo via: banchine
rr 1 37,183 37,183
c 4 52,015 208,060
cce 2 106,914 213,828
C 1 197,760 197,760
656,831

Pergolesi via/Giacosa via/Amendola via/Carso via: giardini e area mitigazione
Perugino via: aiuole

Piemonte via/Repubblicav.le: aiuola stradale

Po via/Adige via/Oltolina don via: banchine

Pogliani Mons. via/Diaz via: aiuole e filari

S 1 16,170 16,170
16,170
Pogliani Mons. via/Diaz via/Principe Amedeo via: parco
Principe Amedeo via/Santini via: aiuola
IV Novembre via: scuola elementare Manzoni
M 2 50,985 101,970
CcC 2 261,002 522,004
623,974
IV Novembre via/Sant'Anna via: aiuole cappella
M 1 50,985 50,985
50,985
IV Novembre via/Sant'Anna via: parcheggio Sud
S 2 16,170 32,340
32,340

Repubblica v.le della: centro sportivo Rancilio
Repubblica v.le della/Volturno via: incolto
Resegone via: aiuole

Resegone via: aiuole parcheggio civ. 68
Resegone via: centro raccolta differenziata

Resegone via/Filarete via: parco Isolino Fiume Olona

Comune di Parabiago . . . .
Dott. Agr. Paolo Lippi manutenzione ordinaria a frequenza pluriennale
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169 Risorgimento p.zza: aiuole e alberate

170 Rosselli F.1li via: filari

171 Rosselli F.1li via/Santa Maria via: aiuola

172 Rossini via/Europa via/Bellini via: fascia Nord-Ovest e parcheggio Carabinieri
173 Sada don via: giardini

174 San Crispino l.go

175 San Giorgio via: aiuola

176 San Martino via/Savonarola via: incolto

177 San Sebastiano via: filari e aiuole

178 San Sebastiano via/Cimabue via: giardini

CC 1 261,002 261,002
261,002
179 Santa Elisabetta via: Cimitero di Villastanza esterno
M 11 50,985 560,835
MM 32 73,645 2.356,640
MMM 60 101,352 6.081,120
8.998,595

180 Santa Elisabetta via: Cimitero di Villastanza interno
181 Santa Elisabetta via/Bezzecca via/Casorezzo via/Pastrengo via: aiuole spartitraffico
182 Santa Maria via: filari
183 Santa Maria via: parcheggio Associazioni Bersaglieri e Carabinieri
ccc 1 106,914 106,914
106,914
184 Santa Maria via: parcheggio civ. 145-153
185 Santa Maria via: Villa Corvini

186 Santa Maria via/Orazio via: aiuola spartitraffico

187 Santa Maria via/Vittoria p.zza della: parco di Villa Corvini

rre 5 37,183 185,915
rer 22 55,723 1.225,906
R 16 80,443 1.287,088
RRR 1 179,323 179,323
RSp 1 395,520 395,520
cce 21 106,914 2.245,194
ccce 4 148,629 594,516
cccce 5 167,375 836,875
C 7 197,760 1.384,320
CcC 10 261,002 2.610,020
CCcCcC 1 484,512 484,512
CSp 2 673,105 1.346,210
CCSp 5 978,809 4.894,045

Comune di Parabiago . . . .
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188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

207

207

Comune di Parabiago
Dott. Agr. Paolo Lippi

Sant'Ambrogio via/Spagliardi via/Riale via: aiuole

Sant'Anna via: parcheggio Nord
s 25 4,625

Sant'Anna via: parcheggio Sud, lato condomini

rr 1 37,183
RRR 1 179,323
ccc 1 106,914

Sant'Anna via: parcheggio Sud, lato ferrovia
Sant'Antonio via/S. Giuseppe via: parcheggio
Santi Gervaso e Protaso via/Foscolo via: aiuola

Santini via
cccce 1 167,375

Santini via: aiuole
Savonarola via/Santa Elisabetta via: aiuole spartitraffico

Sempione S.S. 33: aiuole fronte civ. 60
F 9 23,690

Sempione S.S. 33: aiuole fronte civ.43-55 lato pari

Sempione S.S. 33: tratta confine Nord - Grandi/Filarete
RRR 2 179,323

Sempione S.S. 33: tratta Grandi/Filarete - p.zza Liberta

Sempione S.S. 33: tratta p.zza Liberta - confine Sud
CcC 14 261,002

Sempione S.S. 33/Grandi via/Filarete via: rotatoria

Spagliardi via: parcheggio

Allegato Q3 16-18 potature 3° anno

115,625

37,183
179,323
106,914

167,375

213,210

358,646

3.654,028

17.669,444

115,625

323,420

167,375

213,210

358,646

3.654,028

Spagliardi via/Collegio via del: aiuole ingresso chiesa S. Ambrogio della Vittoria

RR 1 123,703
MM 1 73,645
CCcCC 1 484,512

Speri via/Mestre via: alberello
Spluga via: aiuole
Sport p.zza dello: centro sportivo comunale

Sport p.zza dello: centro sportivo comunale - ex piscina

123,703
73,645
484,512

Sport p.zza dello: centro sportivo comunale - campo allenamento

manutenzione ordinaria a frequenza pluriennale

681,860
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208 Sport p.zza dello: parcheggio

209 Sport p.zza dello: tennis

210 Statuto via: parcheggio

211 Stazione p.zza della: aiuole

212 Tanaro via: aiuole traversa Sud

213 Tanaro via/Po via: giardini

214 Tartaglia via/Lombardia v.le/Einstein via: aiuole
215 Thaon de Revel via/Caldera via: banchina

216 Thaon de Revel via/Diaz via/Mari via/Turati via: aiuole
217 Thaon de Revel via/Viola don via: aiuole cordonate
218 Tibullo via: banchine

219 Xl Febbraio via: aiuola

220 Ungaretti via/Corridoni via/Novaro via: giardini

rr 12 37,183 446,196
M 7 50,985 356,895
MMM 2 101,352 202,704

1.005,795

221 Unione via/Marconi via/fiume Olona: giardino della Pace ex MEP
222 XXIV Maggio via/Manzoni via/Gaio via: comparto

223 Verri via/Cartesio via: area estesa Sud-Est Cimitero

224 Vespucci via/Spagliardi via/Collegio via del: parcheggio e aiuole ufficio postale
225 Villa don slargo/Diaz via/Mentana via/Emanuele Filiberto via: aiuole
226 Villoresi via/Battaglia via della: parcheggio

227 Villoresi via/Giulini via: aiuole

228 Viola don via: incolti

229 Viola don via/Mentana via/Villa don via: incolto

230 Viole via delle: filare

231 Viole via delle: giardini

232 Viole via delle: incolto

233 Viole via delle/Lilla via dei: rotatoria

234 Virgilio via: aiuole

Comune di Parabiago . . . .
Dott. Agr. Paolo Lippi manutenzione ordinaria a frequenza pluriennale

ALLEGATO "Q3"
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AMGA Legnano s.p.a.] Allegato Q3 16-18 potature 3° anno

235 Vittoria p.zza della: aiuole interne Municipio
236 Vittoria p.zza della: aiuole spartitraffico

237 Vittoria p.zza della: giardini Municipio

238 Vittoria p.zza della: giardini Municipio, retro
239 Vittoria p.zza della: parcheggio Rede

240 Volontari del Sangue p.zza: aiuole

241 Volta via/Battisti via: aiuola

242 Volturno via: centro raccolta differenziata
243 Volturno via: impianto di depurazione

244 Watt via/Edison via: parcheggio

245 Watt via/Paolo VI Papa p.zza: parcheggio

mm 5 32,033 160,165
M 1 50,985 50,985

246 Zanella via/Corsica via: area

247 Zanella via/Emilia via: campo calcio

248 Zaravia: aiuole retro INPS

EAleardi via: aiuole

AO02 Augusto Cesare Ottaviano via: case comunali, pertinenze

AO03 Buonarroti via/Borromini via: vicinale di collegamento

AO4 Butti via/Cavalieri via/Cartesio via: Cimitero interno, incolto Sud
AO5 Calatafimi via/Correnti via: incolto boscato

AO06 Cantu via: aiuole

AO07 Casorezzo via: aiuole fronte civ. 54

A08 Casorezzo via: area Ovest zona residenziale

A09 Casorezzo via: case comunali, pertinenze

ALLEGATO "Q3"

211,150

A10 D'Annunzio via/S. Maria via: comparto produttivo Nord - tratta ferrovia/via Calzaturieri Parabiaghesi

A1l D'Annunzio via/S. Maria via: comparto produttivo Sud - tratta via Calzaturieri Parabiaghesi/Nerviano

A12 D'Annunzio via/S. Maria via: comparto prod. interno - tratta rotatoria/parcheggio vasche

Comune di Parabiago

Dott. Agr. Paolo Lippi manutenzione ordinaria a frequenza pluriennale

13/15



AMGA Legnano s.p.a.]

Al3

Al4

Al5

Al6

Al7

Al8

Al9

A20

A21

A22

A23

A24

A25

A26

A27

A28

A29

A30

A3l

A32

A33

A34

A35

A36

Comune di Parabiago
Dott. Agr. Paolo Lippi

Allegato Q3 16-18 potature 3° anno

ALLEGATO "Q3"

D'Annunzio via/S. Maria via: comparto produttivo rotatoria interna — via Depaolini/ via Calzat. Parab.

FF 1 42,539
Einaudi via: aiuola
Einaudi via: incolto
Emanuele Filiberto via: aiuole
Europa v.le: caserma Carabinieri
Firenze via: area recintata
Fucini via/Santa Maria via: aiuola
Giulini via: incolto
Giusti via/Giotto via: incolto
Legnano via/Resegone via: giardini
Lombardia v.le: aiuole tratta Fermi - Butti
Lombardia v.le: tratta Fermi-Cavalieri lato opposto
Lombardia v.le/Buonarroti via: area estesa
Lombardia v.le/Keplero via: farmacia aiuola interna
Marche via/Gelsi via: incolto

Mascagni via: pertinenze polizia locale

r 1 18,643
ccc 2 106,914
cccee 4 167,375
C 6 197,760

Mazzolari don via: fascia rispetto roggia

Mimose via delle: filare
ccccee 3 167,375

Pepe via/Zanella via: aiuola

| Maggio via/Carso via: aiuola

IV Novembre via/Santa Croce via: parcheggio e ciclabile

F 16 23,690

Regina Margherita via/Pontida via: filari

42,539

18,643
213,828
669,500

1.186,560

502,125

379,040

Repubblica via/Casorezzo via: area estesa Est campo Rancilio

Riale via del/Parco Corvini: area ruderale

manutenzione ordinaria a frequenza pluriennale

42,539

2.088,531

502,125

379,040
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AMGA Legnano s.p.a.] Allegato Q3 16-18 potature 3° anno

A37 Santa Elisabetta via: incolto
A38 Santa Maria via: area vasche lato ferrovia

A39 Santa Maria via/Calzaturieri Parabiaghesi via: rotatoria Sud

FF 1 42,539 42,539
42,539
A40 Sant'Anna via/lV Novembre via: rotatoria
A41 Sempione S.S. n° 33/Grandi via: fascia incolta lato Sud zona industriale
A42 Sicilia via/Gelsi via dei: incolto fra i civici 13 e 17
A43 Spagliardi via/Collegio via del: interno chiesa S. Ambrogio della Vittoria
cccce 36 148,629 5.350,644
5.350,644
A44 Spagliardi via/Riale del via: aiuole ASL e parcheggio Riale
A45 Tanaro via: aiuola SE
A46 Taro via/Mantegazza via: aiuola
A47 Tiepolo via/Correggio via: aiuola
A48 Tintoretto via (oggi Comerio via): aiuole stradali
F 3 23,690 71,070
71,070
A49 Tintoretto via (oggi Comerio via/Albertella via): giardini
F 20 23,690 473,800
473,800

A50 XX Settembre via/S.S. del Sempione: aiuole
A51 XXVII Novembre via/Cavalieri via: aiuola
A52 Vespri Siciliani via/Calatafimi via/Correnti via/Salvemini via: PL

A53 Zanella via: incolto fronte civ. 106-110

Totale 3° anno|  112.123,477)

Comune di Parabiago . . . .
Dott. Agr. Paolo Lippi manutenzione ordinaria a frequenza pluriennale

ALLEGATO "Q3"
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