
AMGA Legnano s.p.a. Allegato Q1 16-18 potature 1° anno ALLEGATO "Q1"

ALLEGATO  Q1

MANUTENZIONE ORDINARIA  A FREQUENZA PLURIENNALE TRI ENNIO 2016-2018

Primo ciclo di interventi, corrispondente al I° ann o di intervento del Piano di
Manutenzione del Verde Pubblico Urbano di Parabiago

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO INDICATIVO E NON VINCOLA NTE PER LA STAZIONE APPALTANTE
CHE SI RISERVA DI APPORTARE TUTTE LE VARIAZIONI CHE  RITERRA' OPPORTUNE

Legenda:
per la legenda completa si rimanda all'Elenco dei Prezzi Unitari (E.P.U.)
P.U. = prezzo unitario
Q = quantità
cod = codice località

Note:
1) la distinta delle specie interessate è desumibile dal Piano di Manutenzione

del Verde Pubblico Urbano di Parabiago

Prescrizioni vincolanti per l'Appaltatore:
1) le epoche degli interventi saranno stabilite dalla Stazione Appaltante a proprio insindacabile

giudizio - in generale gli interventi saranno programmati fra il 31 Ottobre di ogni anno
e il 28 Febbraio dell'anno successivo -  la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di fare
eseguire gli interventi con piante in vegetazione (potatura verde)

2) l'Appaltatore dovrà presentare un cronoprogramma degli interventi previsti, da sottoporre
all'approvazione della Stazione Appaltante, entro e non oltre il 15 Ottobre di ogni anno -
la Stazione Appaltante si riserva di apportare tutte le modifiche che riterrà opportune
al cronoprogramma, a proprio insindacabile giudizio - il cronoprogramma presentato
dall'Appaltatore dovrà essere predisposto su base settimanale e riportare analiticamente
gli interventi che, di settimana in settimana, l'Appaltatore prevede di completare -
qualora l'appaltatore non presentasse il cronoprogramma, o lo presentasse carente
o incompleto, incorrerà nelle penali stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto, la Stazione
Appaltante predisporrà il cronoprogramma e questo sarà vincolante per l'Appaltatore

3) in ogni caso il cronoprogramma dovrà prevedere la completa ultimazione degli interventi
previsti entro e non oltre il 28 Febbraio successivo - potranno essere concesse proroghe
fino al 10 Marzo, e non oltre, solo nel caso in cui  il maltempo perdurasse con carattere
di eccezionalità - non saranno concesse proroghe oltre il 10 Marzo se non in caso di
calamità naturali - la data ultima del 28 Febbraio deve comprendere anche i periodi
di maltempo - in caso di ritardo dovuto a perdurante maltempo o a nevicate eccezionali
l'Appaltaore dovrà essere in grado di accelerare i tempi di esecuzione degli interventi
previsti mettendo in campo almeno n° 3 cantieri autonomi dotati ciascuno di almeno 
n° 4 operatori oltre ad eventuali movieri, n° 1 piattaforma aerea, n° 1 autocarro,
n° 1 simuzzatrice o n° 1 ragno e tutto il resto occorrente

4) in ogni caso le proroghe di cui al punto precedente potranno essere concesse solamente se,
fino al momento in cui si è verificato l'evento, il cronprogramma è stato pienamente rispettatto

5) ogni venerdì sarà fatta una verifica del rispetto del cronoprogramma - ogni volta che si
verificasse un ritardo nell'esecuzione degli interventi rispetto al cronoprogramma stesso,
l'Appaltatore è tenuto a presentare un nuovo cronoprogramma entro il martedì successivo 
all'accertamento dal quale si evinca chiaramente il recupero del tempo perduto ed il rientro
del programma nei termini inizialmente previsti

6) il periodo di esecuzione degli interventi lungo tutta la durata del contratto sarà stabilito
dalla Direzione dei Lavori in base alle esigenze della Stazione Appaltante
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AMGA Legnano s.p.a. Allegato Q1 16-18 potature 1° anno ALLEGATO "Q1"

cod nome località
intervento/cod E.P.U. Q P.U. € tot intervento € tot località €

001 Adda via: aiuola
MM 1 73,645 73,645

73,645
002 Adige via/Oltolina don via: giardini e area L. 113/92

aaa 1 77,971 77,971
tramarratura O34c3 2 27,913 55,826

133,797
003 Albertolli via/Borromini via/Buonarroti via: prati esterno scuola

004 Albertolli via/Borromini via/Buonarroti via: aiuole lato Est scuola

005 Albertolli via/Borromini via/Buonarroti via: scuola media Rancilio
a 1 21,733 21,733
et O67a 6 3,447 20,684
ff 2 16,686 33,372
F 6 23,690 142,140
rrr 1 55,723 55,723
R 1 80,443 80,443
RR 2 123,703 247,406
RRR 3 179,323 537,969
mm 1 32,033 32,033
ccc 2 261,002 522,004
cccc 1 356,380 356,380
C 1 197,760 197,760
CC 1 261,002 261,002
CCC 14 356,380 4.989,320
SB O19b 1 2.600,000 2.600,000

10.097,969
006 Albertolli via/Buonarroti via: incolto

007 Alfieri via: parco giochi

008 Alfieri via/Thaon de Revel via: filari

009 Amendola via: filari

010 Amendola via/Battisti via: rotatoria

011 Amendola via/Carso via: piscina esterno
S 1 16,170 16,170

16,170
012 Amendola via/Carso via: piscina interno

013 Amendola via/Lombardia v.le: aiuole

014 Appennini via/Sempione S.S. 33: aiuole
O67a elimin tutoraggi10 3,447 34,474
C 1 197,760 197,760

232,234
015 Arluno via per/Repubblica v.le della: aiuole spartitraffico
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016 Augusto Cesare Ottaviano via: cimitero Madonna Dio il sa e pertinenze chiesa
tramarratura O34c4 2 38,419 76,838
cccc 2 148,629 297,258

374,096
017 Azalee via delle: collegamento via Minghetti

M 1 50,985 50,985
50,985

018 Balzarini don via: casa di riposo
a 1 21,733 21,733
AAA 1 692,263 692,263
ceppi a 1 18,334 18,334
tramarratura O34c2 1 19,261 19,261

O34c3 1 27,913 27,913
O34c4 4 38,419 153,676

e.t. O67a 28 3,447 96,527
trapianto O69b 3 206,680 620,040
csd O31c 6 141,000 846,000
e.a. O48a1 1 17,201 17,201
R 19 80,443 1.528,417
mm 10 32,033 320,330
M 2 50,985 101,970
C 1 197,760 197,760
CC 1 261,002 261,002
CCC 3 356,380 1.069,140

5.991,567
019 Barbanti don via: filare

c 1 52,015 52,015
ccc 5 106,914 534,570

586,585
020 Barbanti don via/Bezzecca via: aiuola spartitraffico

021 Battaglia via della: filare

022 Battisti via: aiuole

023 Bellini via: parcheggio

024 Bezzecca via: area L.113/1992
cccc 2 148,629 297,258

297,258
025 Brescia via: filari

aa 1 34,711 34,711
ceppi a 1 18,334 18,334
S 1 16,170 16,170

69,215
026 Brescia via: scuola elementare e materna

AA 1 302,923 302,923
O34c3 1 27,913 27,913
S 3 16,170 48,510

379,346
027 Brescia via/Senato via: aiuola

028 Brisa via: biblioteca

029 Brisa via/Galeazzi via
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030 Buonarroti via: area lungo Villoresi

031 Butti via: Cimitero esterno Nord/Ovest e aiuole ingresso

032 Butti via: filari lato Nord
a 1 21,733 21,733
ceppi a 1 18,334 18,334

40,067
033 Butti via/Cartesio via: impianto gas

034 Butti via/Cavalieri via: Cimitero interno
M 25 50,985 1.274,625
MM 43 73,645 3.166,735
MMM 5 101,352 506,760
ccc 15 106,914 1.603,710
cccc 9 148,629 1.337,661

7.889,491
035 Butti via/Cavallieri via: filari e aiuole

036 Butti via/Cuoco via: parcheggio Sud

037 Butti via/Sabotino via: parcheggio Nord
f 29 10,094 292,726

292,726
038 Cadore via: acquedotto, esterno

039 Cadore via: acquedotto, interno

040 Cantù via/Papini via: aiuole
ccc 2 106,914 213,828

213,828
041 Carlo Magno via/Miglioli via/Arese via/Tazzoli via: giardini

042 Carso via: campo sportivo R. Venegoni
aaa 1 77,971 77,971
i 5 47,280 236,400

314,371
043 Carso via: parcheggio esterno campo sportivo

044 Carso via/Perugino via: aiuole

045 Cartesio via: area dismessa

046 Cartesio via (oggi XXVII Novembre)/Fermi via/Cavalieri via/Lombardia v.le: comprensorio

047 Casorezzo via: comparto Nord - Bottini, Morigia, Samobor, Chenove, Torino
a 1 21,733 21,733
f 10 10,094 100,940
F 27 23,690 639,630
mm 38 32,033 1.217,254

1.979,557
048 Casorezzo via: comparto Sud - Caduti di Nassirya

a 2 21,733 43,466
f 14 10,094 141,316
mm 43 32,033 1.377,419
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1.562,201
049 Casorezzo via: giardini

050 Cattaneo via/I° Maggio via: impianto gas
CC 5 261,002 1.305,010

1.305,010
051 Catullo via: filari

tramarratura O34c3 1 27,913 27,913
S 12 16,170 194,040

221,953
052 Cavalieri via/Beccaria via/Verri via: parcheggio Est Cimitero

AA 1 302,923 302,923
302,923

053 Cavalieri via/Butti via (ora p.zza Pisoni): pertinenze parcheggio stazione

054 Cimabue via/Oltolina don via/Adige via: banchine

055 Copernico via/Poliziano via/Tolomeo via: incolto

056 Corsica via/Elba via: aiuole

057 Costituzione via della: aiuole civ. 14
f 3 10,094 30,282
ff 1 16,686 16,686

46,968
058 Costituzione via della: incolto Zanella/Morosini

ccc 1 106,914 106,914
106,914

059 Costituzione via della: parcheggio

060 Costituzione via della/Butti via: area estesa

061 Crivelli via/Sant'Antonio via: parco Crivelli
aaa 2 77,971 155,942
tramarratura O34c3 2 27,913 55,826
rr 1 37,183 37,183
C 1 197,760 197,760
csd 1 180,000 180,000

626,711
062 Croce via/Marconi via: parco fiume Olona

tramarratura O34c3 1 27,913 27,913
27,913

063 Croce via/Sempione S.S. 33: aiuole

064 Cuoco via/Butti via: area

065 D'Annunzio via/Sansovino via: pista ciclopedonale
rami sottopassoO19d 1 120,000 120,000

120,000
066 D'Annunzio via/Santa Maria via: aiuola spartitraffico

FF 1 42,539 42,539
42,539

067 De Gasperi via: aiuole
MM 1 73,645 73,645

73,645
068 De Gasperi via/Filarete via: aiuole spartitraffico
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069 De Gasperi via/Zadra via: aiuole parcheggio
M 27 50,985 1.376,595

1.376,595
070 Della Robbia via/XX Settembre via: aiuole

071 Diaz via: aiuole

072 Diaz via: aiuole fronte civ. 8

073 Doria via: area

074 Einaudi via: filari
S 32 16,170 517,440
F 19 23,690 450,110
i 7 47,280 330,960

1.298,510
075 Einaudi via/Ovidio via/Virgilio via/Augusto C.O. via: parco

aa 1 34,711 34,711
ff 2 16,686 33,372
rrr 2 55,723 111,446
m 6 22,351 134,106
mm 4 32,033 128,132
MM 4 73,645 294,580
ccc 11 106,914 1.176,054
ccccc 41 167,375 6.862,375

8.774,776
076 Europa v.le: area lungo Canale Villoresi Est

rim a corpo O28c 1 7.500,000 7.500,000
7.500,000

077 Europa v.le: area lungo Canale Villoresi Ovest
rim a corpo O28c 1 2.950,000 2.950,000

2.950,000
078 Europa v.le/Rossini via/Einaudi via: aiuole

079 Fermi via/Lombardia v.le: aiuola spartitraffico

080 Filarete via/Resegone via/Principe Amedeo via/Unione via: rotatoria

081 Firenze via: aiuole

082 Foscolo via: aiuole

083 Foscolo via/Dante via/Trento via: incolto
tramarratura O34c3 4 27,913 111,652

111,652
084 Gaio via: asilo nido e sc. materna Dalla Chiesa

aaa 1 77,971 77,971
csd O31c 1 141,000 141,000
ea O48a2 1 25,338 25,338
et O67b 1 12,000 12,000
tramarratura O34c3 4 27,913 111,652

367,961
085 Galeazzi via

086 Giannini via: aiuola
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087 Giovanni XXIII via: filari compresa traversa
aaa 1 77,971 77,971
ceppi a 1 18,334 18,334

96,305
088 Giovanni XXIII via: scuola elementare S. Lorenzo

aaa 1 77,971 77,971
tramarratura O34c3 1 27,913 27,913
ea O48b4 3 57,783 173,349
csd O31c 19 107,000 2.033,000

2.312,233
089 Gramsci via: scuola materna

090 Gramsci via/Legnano via: aiuole

091 Grandi via: Cimitero S. Lorenzo esterno

092 Grandi via: Cimitero S. Lorenzo interno
e.t. 1 23,000 23,000

23,000
093 Grandi via: parcheggio Est

094 Indipendenza p.zza: aiuole e alberate
MM 24 73,645 1.767,480

1.767,480
095 Isonzo via: aiuole

096 Legnano via: filari
aaa 1 77,971 77,971
ceppi a 10 18,334 183,340
M 3 50,985 152,955

414,266
097 Legnano via: scuola media Rapizzi compreso lato Gramsci

aaa 2 77,971 155,942
tramarratura O34c3 1 27,913 27,913

183,855
098 Libertà p.zza: giardini

csd O31c 1 141,000 141,000
ceppi a 1 18,334 18,334

159,334
099 Lillà via dei/Glicini via dei: aiuole

abbattimenti O32e 1 150,000 150,000
150,000

100 Lombardia v.le: parcheggio PIP Nord via Po
aaa 2 77,971 155,942
ceppi aa 2 30,591 61,182

217,124
101 Lombardia v.le: parcheggio PIP Sud via Po

102 Lombardia v.le: pista ciclabile Nord via Po compresa tratta D'Annunzio
MM 1 73,645 73,645

73,645
103 Lombardia v.le: pista ciclabile Sud via Po

104 Lombardia v.le/Butti via: aiuole diverse
rr 3 37,183 111,549
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111,549
105 Lombardia v.le/D'Annunzio via/Sansovino via: rotatoria e aiuole spartitraffico

106 Lombardia v.le/Guarnazzola vicinale della: aiuole

107 Lombardia v.le/Repubblica v.le della: aiuole spartitraffico

108 Magenta p.zza: giardini

109 Magenta p.zza/Montebello via: collegamento e aiuole diverse
aa 1 34,711 34,711
tramarratura O34c2 1 19,261 19,261

53,972
110 Maggiolini p.zza: aiuole diverse

111 Mameli via: parcheggio

112 Mameli via/De Gasperi via/Croce via: aiuole e filari

113 Manara via: filari

114 Manara via/Bianchi via: sagrato chiesa S. Lorenzo

115 Manin via: filari
a 1 21,733 21,733
ceppi a 1 18,334 18,334

40,067
116 Marconi v.le: aiuole e filari, tratta via Croce - via Unione

117 Marconi v.le: aiuole e filari, tratta via dello Sport - via E. Filiberto
aa 1 34,711 34,711
ceppi a 1 18,334 18,334

53,045
118 Marconi v.le: aiuole e filari, tratta via Unione - via dello Sport

aa 1 34,711 34,711
ceppi a 1 18,334 18,334

53,045
119 Marconi v.le/Buccari via: parcheggio e collegamento pedonale

tramarratura O34c2 2 19,261 38,522
38,522

120 Marconi v.le/Croce via/De Gasperi via/Mameli via: rotatoria

121 Marconi v.le/Spagliardi via: slargo e filari

122 Marconi v.le/Unione via: rotatoria

123 Masaccio via/Keplero via: aiuole

124 Masciadri padre via/Piemonte via/Campania via: parco Masciadri
csd O31c 2 230,000 460,000

460,000
125 Matteotti via: filari

i 9 47,280 425,520
425,520

126 Matteotti via/Sant'Anna via: aiuole
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127 Mazzini via/Roma via: parco
128 Mazzolari don via/Miglioli via: aiuole

129 Mercato p.zza del
MM 16 73,645 1.178,320

1.178,320
130 Milano via: aiuola

131 Milano via: parcheggio scuola media S. Lorenzo
A 1 129,883 129,883
ceppi aaa 1 42,745 42,745
F 1 23,690 23,690
MM 14 73,645 1.031,030
ccc 5 106,914 534,570
ccccc 1 167,375 167,375

1.929,293
132 Milano via: scuola media di S. Lorenzo

puntellaggio O31d 1 260,000 260,000
rr 1 37,183 37,183
RR 3 123,703 371,109
M 1 50,985 50,985
MM 5 73,645 368,225
ccc 1 106,914 106,914
C 1 197,760 197,760
CC 3 261,002 783,006

2.175,182
133 Minghetti via: filari tratta Est Galilei-sottopasso

ceppi aaa 3 42,745 128,235
128,235

134 Minghetti via: filari tratta Ovest Galilei-Amendola
ceppi aaa 1 42,745 42,745

42,745
135 Minghetti via/Galilei via: rotatoria

136 Molise via: aiuole

137 Monastero via del: AVIS e CRI

138 Monastero via del/Europa via/Lega Lombarda via: aiuole
rr 3 37,183 111,549
ccccc 20 167,375 3.347,500

3.459,049
139 Monastero via del/Rossini via: aiuole

140 Monti via: filari

141 Mughetti via dei/Lillà via dei: aiuole

142 Novaro via/Svevo via/Appiani via: aiuole comparto

143 Olona via: parcheggio fronte scuola

144 Olona via: scuola elementare Travaini
FF 3 42,539 127,617
mm 3 32,033 96,099
C 10 197,760 1.977,600
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2.201,316
145 Olona via/Goldoni p.zza/Sesia via: giardini

A 1 129,883 129,883
tramarratura O34c3 1 27,913 27,913
csd O31c 5 141,000 705,000

862,796
146 Olona via/Lombardia v.le: aiuola spartitraffico

147 Olona via/Tevere via: parcheggio

148 Orchidee via delle: aiuole

149 Ovidio via: filari
ceppi A 1 67,156 67,156
S 12 16,170 194,040
CC 29 261,002 7.569,058

7.830,254
150 Ovidio via: Ufficio Tecnico Comunale

tramarratura O34c3 1 27,913 27,913
ff 1 16,686 16,686

44,599
151 Ovidio via/Tibullo via/Augusto C.O. via: giardini

S 3 16,170 48,510
48,510

152 Pastrengo via: banchine

153 Pergolesi via/Giacosa via/Amendola via/Carso via: giardini e area mitigazione

154 Perugino via: aiuole

155 Piemonte via/Repubblica v.le: aiuola stradale

156 Po via/Adige via/Oltolina don via: banchine
ccccc 1 167,375 167,375

167,375
157 Pogliani Mons. via/Diaz via: aiuole e filari

RRR 1 179,323 179,323
179,323

158 Pogliani Mons. via/Diaz via/Principe Amedeo via: parco
ceppi aa 1 30,591 30,591
RRR 1 179,323 179,323

209,914
159 Principe Amedeo via/Santini via: aiuola

160 IV Novembre via: scuola elementare Manzoni
mm 2 32,033 64,066

64,066
161 IV Novembre via/Sant'Anna via: aiuole cappella

M 1 50,985 50,985
50,985

162 IV Novembre via/Sant'Anna via: parcheggio Sud

163 Repubblica v.le della: centro sportivo Rancilio

164 Repubblica v.le della/Volturno via: incolto
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165 Resegone via: aiuole
ceppi a 1 18,334 18,334
c 6 52,015 312,090

330,424
166 Resegone via: aiuole parcheggio civ. 68

167 Resegone via: centro raccolta differenziata

168 Resegone via/Filarete via: parco Isolino Fiume Olona
R 1 80,443 80,443
RSp 2 395,520 791,040

871,483
169 Risorgimento p.zza: aiuole e alberate

F 2 23,690 47,380
FF 2 42,539 85,078
CC 2 261,020 522,040

654,498
170 Rosselli F.lli via: filari

aaa 2 77,971 155,942
ceppi a 2 18,334 36,668
m 4 22,351 89,404
mm 12 32,033 384,396
M 9 50,985 458,865

1.125,275
171 Rosselli F.lli via/Santa Maria via: aiuola

172 Rossini via/Europa via/Bellini via: fascia Nord-Ovest e parcheggio Carabinieri
tramarratura O34c3 3 27,913 83,739

83,739
173 Sada don via: giardini

a 1 21,733 21,733
21,733

174 San Crispino l.go

175 San Giorgio via: aiuola

176 San Martino via/Savonarola via: incolto

177 San Sebastiano via: filari e aiuole
tramarratura O34c3 1 27,913 27,913

27,913
178 San Sebastiano via/Cimabue via: giardini

rr 1 37,183 37,183
cc 1 72,100 72,100
C 1 197,760 197,760

307,043
179 Santa Elisabetta via: Cimitero di Villastanza esterno

180 Santa Elisabetta via: Cimitero di Villastanza interno

181 Santa Elisabetta via/Bezzecca via/Casorezzo via/Pastrengo via: aiuole spartitraffico
182 Santa Maria via: filari

183 Santa Maria via: parcheggio Associazioni Bersaglieri e Carabinieri
ccc 1 106,914 106,914
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106,914
184 Santa Maria via: parcheggio civ. 145-153

185 Santa Maria via: Villa Corvini

186 Santa Maria via/Orazio via: aiuola spartitraffico
ff 1 16,686 16,686

16,686
187 Santa Maria via/Vittoria p.zza della: parco di Villa Corvini

aa 1 34,711 34,711
tramarratura O34c2 1 19,261 19,261
ea O48b2 1 28,840 28,840

82,812
188 Sant'Ambrogio via/Spagliardi via/Riale via: aiuole

189 Sant'Anna via: parcheggio Nord

190 Sant'Anna via: parcheggio Sud, lato condomini
MM 7 73,645 515,515

515,515
191 Sant'Anna via: parcheggio Sud, lato ferrovia

192 Sant'Antonio via/S. Giuseppe via: parcheggio

193 Santi Gervaso e Protaso via/Foscolo via: aiuola

194 Santini via
ccccc 1 167,375 167,375

167,375
195 Santini via: aiuole

196 Savonarola via/Santa Elisabetta via: aiuole spartitraffico

197 Sempione S.S. 33: aiuole fronte civ. 60
e.t 1 10,000 10,000
ff 9 16,686 150,174

160,174
198 Sempione S.S. 33: aiuole fronte civ.43-55 lato pari

199 Sempione S.S. 33: tratta confine Nord - Grandi/Filarete

200 Sempione S.S. 33: tratta Grandi/Filarete - p.zza Libertà
RRR 1 179,323 179,323
mm 1 32,033 32,033
ccccc 1 167,375 167,375
CC 2 261,002 522,004
CCC 1 356,380 356,380

1.257,115
201 Sempione S.S. 33: tratta p.zza Libertà - confine Sud

202 Sempione S.S. 33/Grandi via/Filarete via: rotatoria

203 Spagliardi via: parcheggio

204 Spagliardi via/Collegio via del: aiuole ingresso chiesa S. Ambrogio della Vittoria
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205 Speri via/Mestre via: alberello

206 Spluga via: aiuole

207 Sport p.zza dello: centro sportivo comunale

207 Sport p.zza dello: centro sportivo comunale - ex piscina
aa 1 34,711 34,711
A 1 128,883 128,883
ea O48a3 1 34,093 34,093
i 5 47,280 236,400
C 1 197,760 197,760

631,847
208 Sport p.zza dello: parcheggio

cc 5 72,100 360,500
ccc 4 106,914 427,656
cccc 1 148,629 148,629

936,785
209 Sport p.zza dello: tennis

210 Statuto via: parcheggio
tramarratura O34c2 2 19,261 38,522

38,522
211 Stazione p.zza della: aiuole

FF 7 42,539 297,773
297,773

212 Tanaro via: aiuole traversa Sud

213 Tanaro via/Po via: giardini

214 Tartaglia via/Lombardia v.le/Einstein via: aiuole

215 Thaon de Revel via/Caldera via: banchina

216 Thaon de Revel via/Diaz via/Mari via/Turati via: aiuole

217 Thaon de Revel via/Viola don via: aiuole cordonate

218 Tibullo via: banchine

219 XI Febbraio via: aiuola

220 Ungaretti via/Corridoni via/Novaro via: giardini
M 7 50,985 356,895

356,895
221 Unione via/Marconi via/fiume Olona: giardino della Pace ex MEP

AA 1 103,618 103,618
tramarratura O34c2 2 19,261 38,522
O34e2 2 5,511 11,021
cc 1 72,100 72,100
ccc 1 106,914 106,914
cccc 11 148,629 1.634,919
ccccc 1 167,375 167,375
C 1 197,760 197,760
CC 5 261,002 1.305,010
CCC 1 356,380 356,380
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CCCC 1 484,512 484,512
MM 19 73,645 1.399,255
r 1 18,643 18,643
R 1 80,443 80,443
F 2 23,690 47,380

6.023,852
222 XXIV  Maggio via/Manzoni via/Gaio via: comparto

f 22 10,094 222,068
ff 53 16,686 884,358

1.106,426
223 Verri via/Cartesio via: area estesa Sud-Est Cimitero

224 Vespucci via/Spagliardi via/Collegio via del: parcheggio e aiuole ufficio postale

225 Villa don slargo/Diaz via/Mentana via/Emanuele Filiberto via: aiuole

226 Villoresi via/Battaglia via della: parcheggio

227 Villoresi via/Giulini via: aiuole

228 Viola don via: incolti

229 Viola don via/Mentana via/Villa don via: incolto

230 Viole via delle: filare
ff 7 16,686 116,802

116,802
231 Viole via delle: giardini

232 Viole via delle: incolto

233 Viole via delle/Lillà via dei: rotatoria

234 Virgilio via: aiuole

235 Vittoria p.zza della: aiuole interne Municipio
aaa 1 77,971 77,971

77,971
236 Vittoria p.zza della: aiuole spartitraffico

237 Vittoria p.zza della: giardini Municipio
csd O31c 1 320,000 320,000
elim cavo str.O74a 1 18,000 18,000

338,000
238 Vittoria p.zza della: giardini Municipio, retro

A 1 128,883 128,883
O34e3 1 27,913 27,913
csd O31c 1 190,000 190,000

346,796
239 Vittoria p.zza della: parcheggio Rede

240 Volontari del Sangue p.zza: aiuole
f 1 10,094 10,094
ff 11 16,686 183,546

193,640
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241 Volta via/Battisti via: aiuola

242 Volturno via: centro raccolta differenziata

243 Volturno via: impianto di depurazione

244 Watt via/Edison via: parcheggio

245 Watt via/Paolo VI Papa p.zza: parcheggio

246 Zanella via/Corsica via: area

247 Zanella via/Emilia via: campo calcio

248 Zara via: aiuole retro INPS

A01 Aleardi via: aiuole
f 5 10,094 50,470

50,470
A02 Augusto Cesare Ottaviano via: case comunali, pertinenze

A03 Buonarroti via/Borromini via: vicinale di collegamento

A04 Butti via/Cavalieri via/Cartesio via: Cimitero interno, incolto Sud

A05 Calatafimi via/Correnti via: incolto boscato
ccccc 1 167,375 167,375

167,375
A06 Cantù via: aiuole

A07 Casorezzo via: aiuole fronte civ. 54

A08 Casorezzo via: area Ovest zona residenziale

A09 Casorezzo via: case comunali, pertinenze

A10 D'Annunzio via/S. Maria via: comparto produttivo Nord - tratta ferrovia/via Calzaturieri Parabiaghesi
aa 8 34,711 277,688
ceppi a 8 18,334 146,672
ff 74 16,686 1.234,764

1.659,124
A11 D'Annunzio via/S. Maria via: comparto produttivo Sud - tratta via Calzaturieri Parabiaghesi/Nerviano

aa 9 34,711 312,399
ceppi a 9 18,334 165,006

477,405
A12 D'Annunzio via/S. Maria via: comparto prod. interno - tratta rotatoria/parcheggio vasche

A13 D'Annunzio via/S. Maria via: comparto produttivo rotatoria interna – via Depaolini/ via Calzat. Parab.
FF 1 42,539 42,539

42,539
A14 Einaudi via: aiuola

A15 Einaudi via: incolto

A16 Emanuele Filiberto via: aiuole
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A17 Europa v.le: caserma Carabinieri

A18 Firenze via: area recintata

A19 Fucini via/Santa Maria via: aiuola

A20 Giulini via: incolto

A21 Giusti via/Giotto via: incolto

A22 Legnano via/Resegone via: giardini
ff 10 16,686 166,860

166,860
A23 Lombardia v.le: aiuole tratta Fermi - Butti

A24 Lombardia v.le: tratta Fermi-Cavalieri lato opposto

A25 Lombardia v.le/Buonarroti via: area estesa

A26 Lombardia v.le/Keplero via: farmacia aiuola interna

A27 Marche via/Gelsi via: incolto

A28 Mascagni via: pertinenze polizia locale
r 1 18,643 18,643

18,643
A29 Mazzolari don via: fascia rispetto roggia

A30 Mimose via delle: filare
ccccc 3 167,375 502,125

502,125
A31 Pepe via/Zanella via: aiuola

A32 I Maggio via/Carso via: aiuola

A33 IV Novembre via/Santa Croce via: parcheggio e ciclabile
aa 5 34,711 173,555
ceppi a 5 18,334 91,670
f 14 10,094 141,316
O69b 1 206,680 206,680

613,221
A34 Regina Margherita via/Pontida via: filari

A35 Repubblica via/Casorezzo via: area estesa Est campo Rancilio

A36 Riale via del/Parco Corvini: area ruderale

A37 Santa Elisabetta via: incolto

A38 Santa Maria via: area vasche lato ferrovia
A 1 128,883 128,883
ceppi aaa 2 42,745 85,490
ccc 4 106,914 427,656

642,029
A39 Santa Maria via/Calzaturieri Parabiaghesi via: rotatoria Sud

FF 1 42,539 42,539
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42,539
A40 Sant'Anna via/IV Novembre via: rotatoria

A41 Sempione S.S. n° 33/Grandi via: fascia incolta lato Sud zona industriale

A42 Sicilia via/Gelsi via dei: incolto fra i civici 13 e 17

A43 Spagliardi via/Collegio via del: interno chiesa S. Ambrogio della Vittoria
mm 4 32,033 128,132

128,132
A44 Spagliardi via/Riale del via: aiuole ASL e parcheggio Riale

A45 Tanaro via: aiuola SE

A46 Taro via/Mantegazza via: aiuola

A47 Tiepolo via/Correggio via: aiuola

A48 Tintoretto via (oggi Comerio via): aiuole stradali
f 3 10,094 30,282

30,282
A49 Tintoretto via (oggi Comerio via/Albertella via): giardini

f 20 10,094 201,880
201,880

A50 XX Settembre via/S.S. del Sempione: aiuole

A51 XXVII Novembre via/Cavalieri via: aiuola
FF 1 42,539 42,539

42,539
A52 Vespri Siciliani via/Calatafimi via/Correnti via/Salvemini via: PL

ff 74 16,686 1.234,764
c 2 52,015 104,030
cc 1 72,100 72,100
ccccc 5 167,375 836,875
O69b 1 206,680 206,680

2.454,449
A53 Zanella via: incolto fronte civ. 106-110

Totale 1° anno 106.487,723
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