
AMGA Legnano s.p.a.] Allegato Q3 16-18 potature 3° anno ALLEGATO "Q3"

ALLEGATO  Q3

MANUTENZIONE ORDINARIA  A FREQUENZA PLURIENNALE TRI ENNIO 2016-2018

Terzo ciclo di interventi, corrispondente al 3° ann o di intervento del Piano di
Manutenzione del Verde Pubblico Urbano di Parabiago

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO INDICATIVO E NON VINCOLA NTE PER LA STAZIONE APPALTANTE
CHE SI RISERVA DI APPORTARE TUTTE LE VARIAZIONI CHE  RITERRA' OPPORTUNE

Legenda:
per la legenda completa si rimanda all'Elenco dei Prezzi Unitari (E.P.U.)
P.U. = prezzo unitario
Q = quantità
cod = codice località

Note:
1) la distinta delle specie interessate è desumibile dal Piano di Manutenzione

del Verde Pubblico Urbano di Parabiago

Prescrizioni vincolanti per l'Appaltatore:
1) le epoche degli interventi saranno stabilite dalla Stazione Appaltante a proprio insindacabile

giudizio - in generale gli interventi saranno programmati fra il 31 Ottobre di ogni anno
e il 28 Febbraio dell'anno successivo -  la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di fare
eseguire gli interventi con piante in vegetazione (potatura verde)

2) l'Appaltatore dovrà presentare un cronoprogramma degli interventi previsti, da sottoporre
all'approvazione della Stazione Appaltante, entro e non oltre il 15 Ottobre di ogni anno -
la Stazione Appaltante si riserva di apportare tutte le modifiche che riterrà opportune
al cronoprogramma, a proprio insindacabile giudizio - il cronoprogramma presentato
dall'Appaltatore dovrà essere predisposto su base settimanale e riportare analiticamente
gli interventi che, di settimana in settimana, l'Appaltatore prevede di completare -
qualora l'appaltatore non presentasse il cronoprogramma, o lo presentasse carente
o incompleto, incorrerà nelle penali stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto, la Stazione
Appaltante predisporrà il cronoprogramma e questo sarà vincolante per l'Appaltatore

3) in ogni caso il cronoprogramma dovrà prevedere la completa ultimazione degli interventi
previsti entro e non oltre il 28 Febbraio successivo - potranno essere concesse proroghe
fino al 10 Marzo, e non oltre, solo nel caso in cui  il maltempo perdurasse con carattere
di eccezionalità - non saranno concesse proroghe oltre il 10 Marzo se non in caso di
calamità naturali - la data ultima del 28 Febbraio deve comprendere anche i periodi
di maltempo - in caso di ritardo dovuto a perdurante maltempo o a nevicate eccezionali
l'Appaltaore dovrà essere in grado di accelerare i tempi di esecuzione degli interventi
previsti mettendo in campo almeno n° 3 cantieri autonomi dotati ciascuno di almeno 
n° 4 operatori oltre ad eventuali movieri, n° 1 piattaforma aerea, n° 1 autocarro,
n° 1 simuzzatrice o n° 1 ragno e tutto il resto occorrente

4) in ogni caso le proroghe di cui al punto precedente potranno essere concesse solamente se,
fino al momento in cui si è verificato l'evento, il cronprogramma è stato pienamente rispettatto

5) ogni venerdì sarà fatta una verifica del rispetto del cronoprogramma - ogni volta che si
verificasse un ritardo nell'esecuzione degli interventi rispetto al cronoprogramma stesso,
l'Appaltatore è tenuto a presentare un nuovo cronoprogramma entro il martedì successivo 
all'accertamento dal quale si evinca chiaramente il recupero del tempo perduto ed il rientro
del programma nei termini inizialmente previsti

6) il periodo di esecuzione degli interventi lungo tutta la durata del contratto sarà stabilito
dalla Direzione dei Lavori in base alle esigenze della Stazione Appaltante
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cod nome località
intervento/cod E.P.U. Q P.U. € tot intervento € tot località €

001 Adda via: aiuola

002 Adige via/Oltolina don via: giardini e area L. 113/92

003 Albertolli via/Borromini via/Buonarroti via: prati esterno scuola

004 Albertolli via/Borromini via/Buonarroti via: aiuole lato Est scuola

005 Albertolli via/Borromini via/Buonarroti via: scuola media Rancilio

006 Albertolli via/Buonarroti via: incolto

007 Alfieri via: parco giochi

008 Alfieri via/Thaon de Revel via: filari

009 Amendola via: filari

010 Amendola via/Battisti via: rotatoria

011 Amendola via/Carso via: piscina esterno

012 Amendola via/Carso via: piscina interno

013 Amendola via/Lombardia v.le: aiuole

014 Appennini via/Sempione S.S. 33: aiuole
F 16 23,690 379,040
R 3 80,443 241,329
C 1 197,760 197,760

818,129
015 Arluno via per/Repubblica v.le della: aiuole spartitraffico

016 Augusto Cesare Ottaviano via: cimitero Madonna Dio il sa e pertinenze chiesa

017 Azalee via delle: collegamento via Minghetti

018 Balzarini don via: casa di riposo
f 1 10,094 10,094
ff 15 16,686 250,290
F 30 23,690 710,700
FF 1 42,539 42,539
r 6 18,643 111,858
rrr 6 55,723 334,338
R 43 80,443 3.459,049
mm 9 32,033 288,297
M 14 50,985 713,790
MM 8 73,645 589,160
MMM 5 101,352 506,760
cc 15 72,100 1.081,500
ccc 22 106,914 2.352,108
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cccc 26 148,629 3.864,354
ccccc 13 167,375 2.175,875
C 5 197,760 988,800
CC 14 261,002 3.654,028
CCC 18 356,380 6.414,840
CSp 1 673,105 673,105

28.221,485
019 Barbanti don via: filare

020 Barbanti don via/Bezzecca via: aiuola spartitraffico

021 Battaglia via della: filare

022 Battisti via: aiuole

023 Bellini via: parcheggio

024 Bezzecca via: area L.113/1992

025 Brescia via: filari

026 Brescia via: scuola elementare e materna
r 1 18,643 18,643
R 4 80,443 321,772
RR 2 123,703 247,406
mm 1 32,033 32,033
M 3 50,985 152,955
ccc 1 106,914 106,914
ccccc 2 167,375 334,750
CC 6 261,002 1.566,012
CCC 1 356,380 356,380

3.136,865
027 Brescia via/Senato via: aiuola

028 Brisa via: biblioteca

029 Brisa via/Galeazzi via

030 Buonarroti via: area lungo Villoresi
r 4 18,643 74,572
rr 1 37,183 37,183
R 2 80,443 160,886
ccc 1 106,914 106,914
C 1 197,760 197,760

577,315
031 Butti via: Cimitero esterno Nord/Ovest e aiuole ingresso

032 Butti via: filari lato Nord
M 4 50,985 203,940

203,940
033 Butti via/Cartesio via: impianto gas

034 Butti via/Cavalieri via: Cimitero interno

035 Butti via/Cavallieri via: filari e aiuole
f 17 10,094 171,598
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171,598
036 Butti via/Cuoco via: parcheggio Sud

037 Butti via/Sabotino via: parcheggio Nord

038 Cadore via: acquedotto, esterno

039 Cadore via: acquedotto, interno

040 Cantù via/Papini via: aiuole

041 Carlo Magno via/Miglioli via/Arese via/Tazzoli via: giardini

042 Carso via: campo sportivo R. Venegoni

043 Carso via: parcheggio esterno campo sportivo

044 Carso via/Perugino via: aiuole

045 Cartesio via: area dismessa

046 Cartesio via (oggi XXVII Novembre)/Fermi via/Cavalieri via/Lombardia v.le: comprensorio

047 Casorezzo via: comparto Nord - Bottini, Morigia, Samobor, Chenove, Torino

048 Casorezzo via: comparto Sud - Caduti di Nassirya

049 Casorezzo via: giardini

050 Cattaneo via/I° Maggio via: impianto gas
C 6 197,760 1.186,560
CC 10 261,002 2.610,020

3.796,580
051 Catullo via: filari

052 Cavalieri via/Beccaria via/Verri via: parcheggio Est Cimitero

053 Cavalieri via/Butti via (ora p.zza Pisoni): pertinenze parcheggio stazione

054 Cimabue via/Oltolina don via/Adige via: banchine

055 Copernico via/Poliziano via/Tolomeo via: incolto

056 Corsica via/Elba via: aiuole
MM 3 73,645 220,935
cc 3 72,100 216,300

437,235
057 Costituzione via della: aiuole civ. 14

058 Costituzione via della: incolto Zanella/Morosini

059 Costituzione via della: parcheggio

060 Costituzione via della/Butti via: area estesa
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061 Crivelli via/Sant'Antonio via: parco Crivelli

062 Croce via/Marconi via: parco fiume Olona

063 Croce via/Sempione S.S. 33: aiuole

064 Cuoco via/Butti via: area

065 D'Annunzio via/Sansovino via: pista ciclopedonale
rami sottopassoO19d 1 120,000 120,000

120,000
066 D'Annunzio via/Santa Maria via: aiuola spartitraffico

FF 1 42,539 42,539
42,539

067 De Gasperi via: aiuole

068 De Gasperi via/Filarete via: aiuole spartitraffico

069 De Gasperi via/Zadra via: aiuole parcheggio

070 Della Robbia via/XX Settembre via: aiuole

071 Diaz via: aiuole

072 Diaz via: aiuole fronte civ. 8

073 Doria via: area

074 Einaudi via: filari

075 Einaudi via/Ovidio via/Virgilio via/Augusto C.O. via: parco
m 6 22,351 134,106
mm 4 32,033 128,132
MM 4 73,645 294,580
ccc 1 106,914 106,914

663,732
076 Europa v.le: area lungo Canale Villoresi Est

077 Europa v.le: area lungo Canale Villoresi Ovest

078 Europa v.le/Rossini via/Einaudi via: aiuole

079 Fermi via/Lombardia v.le: aiuola spartitraffico

080 Filarete via/Resegone via/Principe Amedeo via/Unione via: rotatoria

081 Firenze via: aiuole

082 Foscolo via: aiuole

083 Foscolo via/Dante via/Trento via: incolto

084 Gaio via: asilo nido e sc. materna Dalla Chiesa
F 3 23,690 71,070
FF 2 42,539 85,078
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MM 2 73,645 147,290
r 2 18,643 37,286
RR 1 123,703 123,703
RRR 1 179,323 179,323
CC 6 261,002 1.566,012
CCCC 1 484,512 484,512

2.694,274
085 Galeazzi via

086 Giannini via: aiuola

087 Giovanni XXIII via: filari compresa traversa

088 Giovanni XXIII via: scuola elementare S. Lorenzo
rr 1
RRR 20 179,323 3.586,460
mm 1 32,033 32,033
ccc 3 106,914 320,742
CC 2 261,002 522,004
CCC 4 356,380 1.425,520

5.886,759
089 Gramsci via: scuola materna

MMM 3 101,352 304,056
ccccc 4 167,375 669,500
C 1 197,760 197,760
CCC 4 356,380 1.425,520

2.596,836
090 Gramsci via/Legnano via: aiuole

091 Grandi via: Cimitero S. Lorenzo esterno

092 Grandi via: Cimitero S. Lorenzo interno
MM 31 73,645 2.282,995

2.282,995
093 Grandi via: parcheggio Est

094 Indipendenza p.zza: aiuole e alberate
MM 24 73,645 1.767,480

1.767,480
095 Isonzo via: aiuole

096 Legnano via: filari
s 85 4,625 393,125
M 3 50,985 152,955

546,080
097 Legnano via: scuola media Rapizzi compreso lato Gramsci

FF 1 42,539 42,539
rrr 1 55,723 55,723
MM 7 73,645 515,515
MMM 5 101,352 506,760
ccccc 4 167,375 669,500
CC 4 261,002 1.044,008
CCC 5 356,380 1.781,900

4.615,945
098 Libertà p.zza: giardini

R 1 80,443 80,443
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RRR 3 179,323 537,969
RRRR 1 251,526 251,526
cccc 8 148,629 1.189,032
C 3 197,760 593,280
CC 7 261,002 1.827,014

4.479,264
099 Lillà via dei/Glicini via dei: aiuole

100 Lombardia v.le: parcheggio PIP Nord via Po

101 Lombardia v.le: parcheggio PIP Sud via Po

102 Lombardia v.le: pista ciclabile Nord via Po compresa tratta D'Annunzio
MM 1 73,645 73,645

73,645
103 Lombardia v.le: pista ciclabile Sud via Po

104 Lombardia v.le/Butti via: aiuole diverse

105 Lombardia v.le/D'Annunzio via/Sansovino via: rotatoria e aiuole spartitraffico

106 Lombardia v.le/Guarnazzola vicinale della: aiuole

107 Lombardia v.le/Repubblica v.le della: aiuole spartitraffico

108 Magenta p.zza: giardini

109 Magenta p.zza/Montebello via: collegamento e aiuole diverse

110 Maggiolini p.zza: aiuole diverse

111 Mameli via: parcheggio

112 Mameli via/De Gasperi via/Croce via: aiuole e filari

113 Manara via: filari

114 Manara via/Bianchi via: sagrato chiesa S. Lorenzo

115 Manin via: filari

116 Marconi v.le: aiuole e filari, tratta via Croce - via Unione

117 Marconi v.le: aiuole e filari, tratta via dello Sport - via E. Filiberto

118 Marconi v.le: aiuole e filari, tratta via Unione - via dello Sport

119 Marconi v.le/Buccari via: parcheggio e collegamento pedonale

120 Marconi v.le/Croce via/De Gasperi via/Mameli via: rotatoria

121 Marconi v.le/Spagliardi via: slargo e filari

122 Marconi v.le/Unione via: rotatoria

123 Masaccio via/Keplero via: aiuole
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124 Masciadri padre via/Piemonte via/Campania via: parco Masciadri

125 Matteotti via: filari
i 9 47,280 425,520

425,520
126 Matteotti via/Sant'Anna via: aiuole

127 Mazzini via/Roma via: parco
rami perimetraliO19d 1 441,000 441,000

441,000
128 Mazzolari don via/Miglioli via: aiuole

129 Mercato p.zza del

130 Milano via: aiuola
CC 1 261,002 261,002

261,002
131 Milano via: parcheggio scuola media S. Lorenzo

132 Milano via: scuola media di S. Lorenzo

133 Minghetti via: filari tratta Est Galilei-sottopasso
r 8 18,643 149,144
rrr 23 55,723 1.281,629

1.430,773
134 Minghetti via: filari tratta Ovest Galilei-Amendola

rrr 4 55,723 222,892
222,892

135 Minghetti via/Galilei via: rotatoria

136 Molise via: aiuole

137 Monastero via del: AVIS e CRI

138 Monastero via del/Europa via/Lega Lombarda via: aiuole

139 Monastero via del/Rossini via: aiuole

140 Monti via: filari

141 Mughetti via dei/Lillà via dei: aiuole

142 Novaro via/Svevo via/Appiani via: aiuole comparto
M 23 50,985 1.172,655

1.172,655
143 Olona via: parcheggio fronte scuola

144 Olona via: scuola elementare Travaini
mm 3 32,033 96,099

96,099
145 Olona via/Goldoni p.zza/Sesia via: giardini

146 Olona via/Lombardia v.le: aiuola spartitraffico
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147 Olona via/Tevere via: parcheggio
ff 8 16,686 133,488

133,488
148 Orchidee via delle: aiuole

149 Ovidio via: filari
i 10 47,280 472,800

472,800
150 Ovidio via: Ufficio Tecnico Comunale

151 Ovidio via/Tibullo via/Augusto C.O. via: giardini
F 10 23,690 236,900

236,900
152 Pastrengo via: banchine

rr 1 37,183 37,183
c 4 52,015 208,060
ccc 2 106,914 213,828
C 1 197,760 197,760

656,831
153 Pergolesi via/Giacosa via/Amendola via/Carso via: giardini e area mitigazione

154 Perugino via: aiuole

155 Piemonte via/Repubblicav.le: aiuola stradale

156 Po via/Adige via/Oltolina don via: banchine

157 Pogliani Mons. via/Diaz via: aiuole e filari
S 1 16,170 16,170

16,170
158 Pogliani Mons. via/Diaz via/Principe Amedeo via: parco

159 Principe Amedeo via/Santini via: aiuola

160 IV Novembre via: scuola elementare Manzoni
M 2 50,985 101,970
CC 2 261,002 522,004

623,974
161 IV Novembre via/Sant'Anna via: aiuole cappella

M 1 50,985 50,985
50,985

162 IV Novembre via/Sant'Anna via: parcheggio Sud
S 2 16,170 32,340

32,340
163 Repubblica v.le della: centro sportivo Rancilio

164 Repubblica v.le della/Volturno via: incolto

165 Resegone via: aiuole

166 Resegone via: aiuole parcheggio civ. 68

167 Resegone via: centro raccolta differenziata

168 Resegone via/Filarete via: parco Isolino Fiume Olona
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169 Risorgimento p.zza: aiuole e alberate

170 Rosselli F.lli via: filari

171 Rosselli F.lli via/Santa Maria via: aiuola

172 Rossini via/Europa via/Bellini via: fascia Nord-Ovest e parcheggio Carabinieri

173 Sada don via: giardini

174 San Crispino l.go

175 San Giorgio via: aiuola

176 San Martino via/Savonarola via: incolto

177 San Sebastiano via: filari e aiuole

178 San Sebastiano via/Cimabue via: giardini
CC 1 261,002 261,002

261,002
179 Santa Elisabetta via: Cimitero di Villastanza esterno

M 11 50,985 560,835
MM 32 73,645 2.356,640
MMM 60 101,352 6.081,120

8.998,595
180 Santa Elisabetta via: Cimitero di Villastanza interno

181 Santa Elisabetta via/Bezzecca via/Casorezzo via/Pastrengo via: aiuole spartitraffico

182 Santa Maria via: filari

183 Santa Maria via: parcheggio Associazioni Bersaglieri e Carabinieri
ccc 1 106,914 106,914

106,914
184 Santa Maria via: parcheggio civ. 145-153

185 Santa Maria via: Villa Corvini

186 Santa Maria via/Orazio via: aiuola spartitraffico

187 Santa Maria via/Vittoria p.zza della: parco di Villa Corvini
rr 5 37,183 185,915
rrr 22 55,723 1.225,906
R 16 80,443 1.287,088
RRR 1 179,323 179,323
RSp 1 395,520 395,520
ccc 21 106,914 2.245,194
cccc 4 148,629 594,516
ccccc 5 167,375 836,875
C 7 197,760 1.384,320
CC 10 261,002 2.610,020
CCCC 1 484,512 484,512
CSp 2 673,105 1.346,210
CCSp 5 978,809 4.894,045
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17.669,444
188 Sant'Ambrogio via/Spagliardi via/Riale via: aiuole

189 Sant'Anna via: parcheggio Nord
s 25 4,625 115,625

115,625
190 Sant'Anna via: parcheggio Sud, lato condomini

rr 1 37,183 37,183
RRR 1 179,323 179,323
ccc 1 106,914 106,914

323,420
191 Sant'Anna via: parcheggio Sud, lato ferrovia

192 Sant'Antonio via/S. Giuseppe via: parcheggio

193 Santi Gervaso e Protaso via/Foscolo via: aiuola

194 Santini via
ccccc 1 167,375 167,375

167,375
195 Santini via: aiuole

196 Savonarola via/Santa Elisabetta via: aiuole spartitraffico

197 Sempione S.S. 33: aiuole fronte civ. 60
F 9 23,690 213,210

213,210
198 Sempione S.S. 33: aiuole fronte civ.43-55 lato pari

199 Sempione S.S. 33: tratta confine Nord - Grandi/Filarete
RRR 2 179,323 358,646

358,646
200 Sempione S.S. 33: tratta Grandi/Filarete - p.zza Libertà

201 Sempione S.S. 33: tratta p.zza Libertà - confine Sud
CC 14 261,002 3.654,028

3.654,028
202 Sempione S.S. 33/Grandi via/Filarete via: rotatoria

203 Spagliardi via: parcheggio

204 Spagliardi via/Collegio via del: aiuole ingresso chiesa S. Ambrogio della Vittoria
RR 1 123,703 123,703
MM 1 73,645 73,645
CCCC 1 484,512 484,512

681,860
205 Speri via/Mestre via: alberello

206 Spluga via: aiuole

207 Sport p.zza dello: centro sportivo comunale

207 Sport p.zza dello: centro sportivo comunale - ex piscina

207 Sport p.zza dello: centro sportivo comunale - campo allenamento
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208 Sport p.zza dello: parcheggio

209 Sport p.zza dello: tennis

210 Statuto via: parcheggio

211 Stazione p.zza della: aiuole

212 Tanaro via: aiuole traversa Sud

213 Tanaro via/Po via: giardini

214 Tartaglia via/Lombardia v.le/Einstein via: aiuole

215 Thaon de Revel via/Caldera via: banchina

216 Thaon de Revel via/Diaz via/Mari via/Turati via: aiuole

217 Thaon de Revel via/Viola don via: aiuole cordonate

218 Tibullo via: banchine

219 XI Febbraio via: aiuola

220 Ungaretti via/Corridoni via/Novaro via: giardini
rr 12 37,183 446,196
M 7 50,985 356,895
MMM 2 101,352 202,704

1.005,795
221 Unione via/Marconi via/fiume Olona: giardino della Pace ex MEP

222 XXIV  Maggio via/Manzoni via/Gaio via: comparto

223 Verri via/Cartesio via: area estesa Sud-Est Cimitero

224 Vespucci via/Spagliardi via/Collegio via del: parcheggio e aiuole ufficio postale

225 Villa don slargo/Diaz via/Mentana via/Emanuele Filiberto via: aiuole

226 Villoresi via/Battaglia via della: parcheggio

227 Villoresi via/Giulini via: aiuole

228 Viola don via: incolti

229 Viola don via/Mentana via/Villa don via: incolto

230 Viole via delle: filare

231 Viole via delle: giardini

232 Viole via delle: incolto

233 Viole via delle/Lillà via dei: rotatoria

234 Virgilio via: aiuole
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235 Vittoria p.zza della: aiuole interne Municipio

236 Vittoria p.zza della: aiuole spartitraffico

237 Vittoria p.zza della: giardini Municipio

238 Vittoria p.zza della: giardini Municipio, retro

239 Vittoria p.zza della: parcheggio Rede

240 Volontari del Sangue p.zza: aiuole

241 Volta via/Battisti via: aiuola

242 Volturno via: centro raccolta differenziata

243 Volturno via: impianto di depurazione

244 Watt via/Edison via: parcheggio

245 Watt via/Paolo VI Papa p.zza: parcheggio
mm 5 32,033 160,165
M 1 50,985 50,985

211,150
246 Zanella via/Corsica via: area

247 Zanella via/Emilia via: campo calcio

248 Zara via: aiuole retro INPS

A01 Aleardi via: aiuole

A02 Augusto Cesare Ottaviano via: case comunali, pertinenze

A03 Buonarroti via/Borromini via: vicinale di collegamento

A04 Butti via/Cavalieri via/Cartesio via: Cimitero interno, incolto Sud

A05 Calatafimi via/Correnti via: incolto boscato

A06 Cantù via: aiuole

A07 Casorezzo via: aiuole fronte civ. 54

A08 Casorezzo via: area Ovest zona residenziale

A09 Casorezzo via: case comunali, pertinenze

A10 D'Annunzio via/S. Maria via: comparto produttivo Nord - tratta ferrovia/via Calzaturieri Parabiaghesi

A11 D'Annunzio via/S. Maria via: comparto produttivo Sud - tratta via Calzaturieri Parabiaghesi/Nerviano

A12 D'Annunzio via/S. Maria via: comparto prod. interno - tratta rotatoria/parcheggio vasche
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A13 D'Annunzio via/S. Maria via: comparto produttivo rotatoria interna – via Depaolini/ via Calzat. Parab.
FF 1 42,539 42,539

42,539
A14 Einaudi via: aiuola

A15 Einaudi via: incolto

A16 Emanuele Filiberto via: aiuole

A17 Europa v.le: caserma Carabinieri

A18 Firenze via: area recintata

A19 Fucini via/Santa Maria via: aiuola

A20 Giulini via: incolto

A21 Giusti via/Giotto via: incolto

A22 Legnano via/Resegone via: giardini

A23 Lombardia v.le: aiuole tratta Fermi - Butti

A24 Lombardia v.le: tratta Fermi-Cavalieri lato opposto

A25 Lombardia v.le/Buonarroti via: area estesa

A26 Lombardia v.le/Keplero via: farmacia aiuola interna

A27 Marche via/Gelsi via: incolto

A28 Mascagni via: pertinenze polizia locale
r 1 18,643 18,643
ccc 2 106,914 213,828
ccccc 4 167,375 669,500
C 6 197,760 1.186,560

2.088,531
A29 Mazzolari don via: fascia rispetto roggia

A30 Mimose via delle: filare
ccccc 3 167,375 502,125

502,125
A31 Pepe via/Zanella via: aiuola

A32 I Maggio via/Carso via: aiuola

A33 IV Novembre via/Santa Croce via: parcheggio e ciclabile
F 16 23,690 379,040

379,040
A34 Regina Margherita via/Pontida via: filari

A35 Repubblica via/Casorezzo via: area estesa Est campo Rancilio

A36 Riale via del/Parco Corvini: area ruderale
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A37 Santa Elisabetta via: incolto

A38 Santa Maria via: area vasche lato ferrovia

A39 Santa Maria via/Calzaturieri Parabiaghesi via: rotatoria Sud
FF 1 42,539 42,539

42,539
A40 Sant'Anna via/IV Novembre via: rotatoria

A41 Sempione S.S. n° 33/Grandi via: fascia incolta lato Sud zona industriale

A42 Sicilia via/Gelsi via dei: incolto fra i civici 13 e 17

A43 Spagliardi via/Collegio via del: interno chiesa S. Ambrogio della Vittoria
cccc 36 148,629 5.350,644

5.350,644
A44 Spagliardi via/Riale del via: aiuole ASL e parcheggio Riale

A45 Tanaro via: aiuola SE

A46 Taro via/Mantegazza via: aiuola

A47 Tiepolo via/Correggio via: aiuola

A48 Tintoretto via (oggi Comerio via): aiuole stradali
F 3 23,690 71,070

71,070
A49 Tintoretto via (oggi Comerio via/Albertella via): giardini

F 20 23,690 473,800
473,800

A50 XX Settembre via/S.S. del Sempione: aiuole

A51 XXVII Novembre via/Cavalieri via: aiuola

A52 Vespri Siciliani via/Calatafimi via/Correnti via/Salvemini via: PL

A53 Zanella via: incolto fronte civ. 106-110

Totale 3° anno 112.123,477
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