AMGA Legnano s.p.a. Allegato Q2 16-18 potature 2° anno ALLEGATO "Q2"

ALLEGATO Q2

MANUTENZIONE ORDINARIA A FREQUENZA PLURIENNALE TRI ENNIO 2016-2018

Secondo ciclo di interventi, corrispondente al 2° a nno di intervento del Piano di
Manutenzione del Verde Pubblico Urbano di Parabiago

|COMPUTO METRICO ESTIMATIVO INDICATIVO E NON VINCOLA NTE PER LA STAZIONE APPALTANTE
CHE SI RISERVA DI APPORTARE TUTTE LE VARIAZIONI CHE RITERRA' OPPORTUNE

Legenda:
per la legenda completa si rimanda all'Elenco dei Prezzi Unitari (E.P.U.)
P.U. = prezzo unitario
Q = quantita
cod = codice localita

Note:
1) la distinta delle specie interessate € desumibile dal Piano di Manutenzione
del Verde Pubblico Urbano di Parabiago

Prescrizioni vincolanti per I'Appaltatore:
1) le epoche degli interventi saranno stabilite dalla Stazione Appaltante a proprio insindacabile
giudizio - in generale gli interventi saranno programmati fra il 31 Ottobre di ogni anno
e il 28 Febbraio dell'anno successivo - la Stazione Appaltante si riserva la facolta di fare
eseguire gli interventi con piante in vegetazione (potatura verde)

2

~

I'Appaltatore dovra presentare un cronoprogramma degli interventi previsti, da sottoporre
all'approvazione della Stazione Appaltante, entro e non oltre il 15 Ottobre di ogni anno -
la Stazione Appaltante si riserva di apportare tutte le modifiche che riterra opportune

al cronoprogramma, a proprio insindacabile giudizio - il cronoprogramma presentato
dall’Appaltatore dovra essere predisposto su base settimanale e riportare analiticamente
gli interventi che, di settimana in settimana, I'’Appaltatore prevede di completare -

qualora 'appaltatore non presentasse il cronoprogramma, o lo presentasse carente

o incompleto, incorrera nelle penali stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto, la Stazione
Appaltante predisporra il cronoprogramma e questo sara vincolante per I'Appaltatore

3) in ogni caso il cronoprogramma dovra prevedere la completa ultimazione degli interventi
previsti entro e non oltre il 28 Febbraio successivo - potranno essere concesse proroghe
fino al 10 Marzo, e non oltre, solo nel caso in cui il maltempo perdurasse con carattere
di eccezionalita - non saranno concesse proroghe oltre il 10 Marzo se non in caso di
calamita naturali - la data ultima del 28 Febbraio deve comprendere anche i periodi
di maltempo - in caso di ritardo dovuto a perdurante maltempo o a nevicate eccezionali
I'Appaltaore dovra essere in grado di accelerare i tempi di esecuzione degli interventi
previsti mettendo in campo almeno n° 3 cantieri autonomi dotati ciascuno di almeno
n° 4 operatori oltre ad eventuali movieri, n° 1 piattaforma aerea, n° 1 autocarro,
n° 1 simuzzatrice o n° 1 ragno e tutto il resto occorrente

4

~

in ogni caso le proroghe di cui al punto precedente potranno essere concesse solamente se,
fino al momento in cui si € verificato I'evento, il cronprogramma € stato pienamente rispettatto

5

~

ogni venerdi sara fatta una verifica del rispetto del cronoprogramma - ogni volta che si
verificasse un ritardo nell'esecuzione degli interventi rispetto al cronoprogramma stesso,
I'Appaltatore € tenuto a presentare un nuovo cronoprogramma entro il martedi successivo
all'accertamento dal quale si evinca chiaramente il recupero del tempo perduto ed il rientro
del programma nei termini inizialmente previsti

6) il periodo di esecuzione degli interventi lungo tutta la durata del contratto sara stabilito

dalla Direzione dei Lavori in base alle esigenze della Stazione Appaltante
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AMGA Legnano s.p.a. Allegato Q2 16-18 potature 2° anno ALLEGATO "Q2"

[cod [nome localita

001

002

003

004

005

006

007

008

009

010

011

012

013

014

015

016

017

018

019

020

021

022

023

024

lintervento/cod E.P.U. | Q] P.U. €] totintervento €| tot localita €|

Adda via: aiuola

Adige via/Oltolina don via: giardini e area L. 113/92

Albertolli via/Borromini via/Buonarroti via: prati esterno scuola
Albertolli via/Borromini via/Buonarroti via: aiuole lato Est scuola
Albertolli via/Borromini via/Buonarroti via: scuola media Rancilio
Albertolli via/Buonarroti via: incolto

Alfieri via: parco giochi

Alfieri via/Thaon de Revel via: filari

cce 7 106,914 748,398
748,398
Amendola via: filari
ff 11 16,686 183,546
183,546

Amendola via/Battisti via: rotatoria
Amendola via/Carso via: piscina esterno
Amendola via/Carso via: piscina interno
Amendola via/Lombardia v.le: aiuole
Appennini via/Sempione S.S. 33: aiuole
Arluno via per/Repubblica v.le della: aiuole spartitraffico
Augusto Cesare Ottaviano via: cimitero Madonna Dio il sa e pertinenze chiesa
Azalee via delle: collegamento via Minghetti
Balzarini don via: casa di riposo
Barbanti don via: filare

S 6 16,170 97,020

97,020

Barbanti don via/Bezzecca via: aiuola spartitraffico
Battaglia via della: filare
Battisti via: aiuole
Bellini via: parcheggio

Bezzecca via: area L.113/1992

Comune di Parabiago . . . .
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AMGA Legnano s.p.a. Allegato Q2 16-18 potature 2° anno

025

026

027

028

029

030

031

032

033

034

035

036

037

038

039

040

041

042

043

044

045

046

047

Comune di Parabiago
Dott. Agr. Paolo Lippi

Brescia via: filari
mm 4 32,033 128,132
M 1 50,985 50,985
Brescia via: scuola elementare e materna

Brescia via/Senato via: aiuola
cccece 1 167,375 167,375

Brisa via: biblioteca

Brisa via/Galeazzi via
FF 2 42,539 85,078

Buonarroti via: area lungo Villoresi

Butti via: Cimitero esterno Nord/Ovest e aiuole ingresso
Butti via: filari lato Nord

Butti via/Cartesio via: impianto gas

Butti via/Cavalieri via: Cimitero interno

Butti via/Cavallieri via: filari e aiuole

Butti via/Cuoco via: parcheggio Sud

Butti via/Sabotino via: parcheggio Nord

Cadore via: acquedotto, esterno
MM 13 73,645 957,385

Cadore via: acquedotto, interno

Cantu via/Papini via: aiuole

Carlo Magno via/Miglioli via/Arese via/Tazzoli via: giardini
rr 4 37,183 148,732
ccc 3 106,914 320,742

Carso via: campo sportivo R. Venegoni
CcC 46 261,002 12.006,092

Carso via: parcheggio esterno campo sportivo
S 27 16,170 436,590

Carso via/Perugino via: aiuole

Cartesio via: area dismessa

179,117

167,375

85,078

957,385

469,474

12.006,092

436,590

ALLEGATO "Q2"

Cartesio via (oggi XXVII Novembre)/Fermi via/Cavalieri via/Lombardia v.le: comprensorio

Casorezzo via: comparto Nord - Bottini, Morigia, Samobor, Chenove, Torino

manutenzione ordinaria a frequenza pluriennale
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AMGA Legnano s.p.a. Allegato Q2 16-18 potature 2° anno

048 Casorezzo via: comparto Sud - Caduti di Nassirya

049 Casorezzo via: giardini

050 Cattaneo via/l° Maggio via: impianto gas

051 Catullo via: filari
i 1 47,280 47,280

052 Cavalieri via/Beccaria via/Verri via: parcheggio Est Cimitero
ff 4 16,686 66,744
cccce 24 148,629 3.567,096

053 Cavalieri via/Butti via (ora p.zza Pisoni): pertinenze parcheggio stazione

054 Cimabue via/Oltolina don via/Adige via: banchine

055 Copernico via/Poliziano via/Tolomeo via: incolto
ccc 1 106,914 106,914
C 1 197,760 197,760

056 Corsica via/Elba via: aiuole

057 Costituzione via della: aiuole civ. 14

058 Costituzione via della: incolto Zanella/Morosini

059 Costituzione via della: parcheggio

060 Costituzione via della/Butti via: area estesa

061 Crivelli via/Sant'Antonio via: parco Crivelli
ff 1 16,686 16,686
F 1 23,690 23,690
rr 1 37,183 37,183
R 8 80,443 643,544
RR 1 123,703 123,703
RRR 3 179,323 537,969
RSp 3 395,520 1.186,560
M 3 50,985 152,955
MM 1 73,645 73,645
ccc 3 106,914 320,742
cccce 1 148,629 148,629
C 4 197,760 791,040
CcC 2 261,002 522,004
CCC 2 356,380 712,760

062 Croce via/Marconi via: parco fiume Olona
ff 1 16,686 16,686
rr 3 37,183 111,549
MM 9 73,645 662,805
ccc 2 106,914 213,828
CSp 2 673,105 1.346,210

063 Croce via/Sempione S.S. 33: aiuole

064 Cuoco via/Butti via: area

Comune di Parabiago
Dott. Agr. Paolo Lippi

manutenzione ordinaria a frequenza pluriennale

47,280

3.633,840

304,674

5.291,110

2.351,078

ALLEGATO "Q2"
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AMGA Legnano s.p.a.

065

066

067

068

069

070

071

072

073

074

075

076

077

078

079

080

081

082

083

084

085

Comune di Parabiago
Dott. Agr. Paolo Lippi

D'Annunzio via/Sansovino via: pista ciclopedonale

D'Annunzio via/Santa Maria via: aiuola spartitraffico

De Gasperi via: aiuole

De Gasperi via/Filarete via: aiuole spartitraffico
De Gasperi via/Zadra via: aiuole parcheggio
Della Robbia via/XX Settembre via: aiuole

Diaz via: aiuole

Diaz via: aiuole fronte civ. 8

Doria via: area

Einaudi via: filari

Allegato Q2 16-18 potature 2° anno

Einaudi via/Ovidio via/Virgilio via/Augusto C.O. via: parco

f 4 10,094
r 28 18,643
rr 5 37,183
m 6 22,351
mm 7 32,033
MM 4 73,645

Europa v.le: area lungo Canale Villoresi Est
Europa v.le: area lungo Canale Villoresi Ovest
Europa v.le/Rossini via/Einaudi via: aiuole

Fermi via/Lombardia v.le: aiuola spartitraffico

Filarete via/Resegone via/Principe Amedeo via/Unione via: rotatoria

f 8 10,094
Firenze via: aiuole

Foscolo via: aiuole

MM 1 73,645
ccccee 1 167,375
C 2 197,760

Foscolo via/Dante via/Trento via: incolto
ccc 1 106,914
ccce 1 148,629

Gaio via: asilo nido e sc. materna Dalla Chiesa
CcC 14 261,002

Galeazzi via
FF 6 42,539

40,376
522,004
185,915
134,106
224,231
294,580

80,752

73,645
167,375
395,520

106,914
148,629

3.654,028

255,234

manutenzione ordinaria a frequenza pluriennale

1.401,212

80,752

636,540

255,543

3.654,028

ALLEGATO "Q2"
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AMGA Legnano s.p.a.

086

087

088

089

090

091

092

093

094

095

096

097

098

099

100

101

102

103

104

105

106

107

108

Comune di Parabiago
Dott. Agr. Paolo Lippi

Giannini via: aiuola

Giovanni XXIII via: filari compresa traversa
mm 29 32,033

Giovanni XXIIl via: scuola elementare S. Lorenzo
Gramsci via: scuola materna
Gramsci via/Legnano via: aiuole

Grandi via: Cimitero S. Lorenzo esterno

M 6 50,985
MMM 53 101,352
sb 019b 1 1.200,000

Grandi via: Cimitero S. Lorenzo interno
Grandi via: parcheggio Est

Indipendenza p.zza: aiuole e alberate
MM 24 73,645

Isonzo via: aiuole

Legnano via: filari
cc 82 72,100

Allegato Q2 16-18 potature 2° anno

928,957

305,910
5.371,656
1.200,000

1.767,480

5.912,200

Legnano via: scuola media Rapizzi compreso lato Gramsci

Liberta p.zza: giardini
MMM 7 101,352

Lilla via dei/Glicini via dei: aiuole
Lombardia v.le: parcheggio PIP Nord via Po

Lombardia v.le: parcheggio PIP Sud via Po

Lombardia v.le: pista ciclabile Nord via Po compresa tratta D'Annunzio

Lombardia v.le: pista ciclabile Sud via Po

Lombardia v.le/Butti via: aiuole diverse

709,464

255,234

928,957

6.877,566

1.767,480

5.912,200

709,464

Lombardia v.le/D'Annunzio via/Sansovino via: rotatoria e aiuole spartitraffico

Lombardia v.le/Guarnazzola vicinale della: aiuole
r 4 18,643

Lombardia v.le/Repubblica v.le della: aiuole spartitraffico

Magenta p.zza: giardini
f 1 10,094
ff 1 16,686

74,572

10,094
16,686

manutenzione ordinaria a frequenza pluriennale

74,572

ALLEGATO "Q2"
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AMGA Legnano s.p.a. Allegato Q2 16-18 potature 2° anno

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

Comune di Parabiago
Dott. Agr. Paolo Lippi

Magenta p.zza/Montebello via: collegamento e aiuole diverse
cccce 5 167,375 836,875

Maggiolini p.zza: aiuole diverse

rer 1 55,723 55,723
R 2 80,443 160,886
ccccee 2 167,375 334,750

Mameli via: parcheggio

Mameli via/De Gasperi via/Croce via: aiuole e filari
cccce 3 167,375 502,125

Manara via: filari
mm 30 32,033 960,990

Manara via/Bianchi via: sagrato chiesa S. Lorenzo
C 9 197,760 1.779,840

Manin via: filari
FF 12 42,539 510,468

Marconi v.le: aiuole e filari, tratta via Croce - via Unione
M 3 50,985 152,955

Marconi v.le: aiuole e filari, tratta via dello Sport - via E. Filiberto
i 1 47,280 47,280

Marconi v.le: aiuole e filari, tratta via Unione - via dello Sport
M 1 50,985 50,985
MM 10 73,645 736,450
Marconi v.le/Buccari via: parcheggio e collegamento pedonale
RRRR 2 251,526 503,052
mm 1 32,033 32,033
Marconi v.le/Croce via/De Gasperi via/Mameli via: rotatoria
Marconi v.le/Spagliardi via: slargo e filari
Marconi v.le/Unione via: rotatoria

Masaccio via/Keplero via: aiuole

Masciadri padre via/Piemonte via/Campania via: parco Masciadri

R 1 80,443 80,443
cccce 1 167,375 167,375
C 14 197,760 2.768,640
CcC 2 261,002 522,004

Matteotti via: filari
MMM 54 101,352 5.473,008

manutenzione ordinaria a frequenza pluriennale

26,780

836,875

551,359

502,125

960,990

1.779,840

510,468

152,955

47,280

787,435

535,085

3.538,462

5.473,008

ALLEGATO "Q2"
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AMGA Legnano s.p.a.

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

Comune di Parabiago
Dott. Agr. Paolo Lippi

Allegato Q2 16-18 potature 2° anno

Matteotti via/Sant'Anna via: aiuole
Mazzini via/Roma via: parco
Mazzolari don via/Miglioli via: aiuole
Mercato p.zza del

Milano via: aiuola

Milano via: parcheggio scuola media S. Lorenzo
S 5 16,170 80,850

Milano via: scuola media di S. Lorenzo
S 1 16,170 16,170

Minghetti via: filari tratta Est Galilei-sottopasso

Minghetti via: filari tratta Ovest Galilei-Amendola
ccce 9 148,629 1.337,661

Minghetti via/Galilei via: rotatoria

Molise via: aiuole
ff 7 16,686 116,802

Monastero via del: AVIS e CRI
Monastero via del/Europa via/Lega Lombarda via: aiuole

Monastero via del/Rossini via: aiuole
rr 3 37,183 111,549

Monti via: filari
FF 9 42,539 382,851

Mughetti via dei/Lilla via dei: aiuole
Novaro via/Svevo via/Appiani via: aiuole comparto

Olona via: parcheggio fronte scuola
ccc 7 106,914 748,398

Olona via: scuola elementare Travaini

Olona via/Goldoni p.zza/Sesia via: giardini

f 10 10,094 100,940
i 2 47,280 94,560
cc 1 72,100 72,100

Olona via/Lombardia v.le: aiuola spartitraffico
Olona via/Tevere via: parcheggio

Orchidee via delle: aiuole

manutenzione ordinaria a frequenza pluriennale

80,850

16,170

1.337,661

116,802

111,549

382,851

748,398

267,600

ALLEGATO "Q2"
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AMGA Legnano s.p.a.

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

Comune di Parabiago
Dott. Agr. Paolo Lippi

Ovidio via: filari
S 29 16,170

Ovidio via: Ufficio Tecnico Comunale
Ovidio via/Tibullo via/Augusto C.O. via: giardini

Pastrengo via: banchine
i 1 47,280

Allegato Q2 16-18 potature 2° anno

468,930

47,280

468,930

47,280

Pergolesi via/Giacosa via/Amendola via/Carso via: giardini e area mitigazione

f 11 10,094
r 3 18,643
rer 12 55,723
rimonda bosi0O28d 1 650,000
M 5 50,985
cccee 1 167,375

Perugino via: aiuole

Piemonte via/Repubblica v.le: aiuola stradale
S 1 16,170

Po via/Adige via/Oltolina don via: banchine
Pogliani Mons. via/Diaz via: aiuole e filari

ccc 2 106,914
CCC 1 356,380

Pogliani Mons. via/Diaz via/Principe Amedeo via: parco

rr 1 37,183
rer 4 55,723
R 5 80,443
RR 1 123,703
RRRR 1 251,526
mm 1 32,033
M 1 50,985
cc 5 72,100
ccc 1 106,914
ccce 1 148,629
CcC 1 261,002

Principe Amedeo via/Santini via: aiuola
IV Novembre via: scuola elementare Manzoni

IV Novembre via/Sant'Anna via: aiuole cappella
M 1 50,985

IV Novembre via/Sant'Anna via: parcheggio Sud
ff 2 16,686
MMM 2 101,352

Repubblica v.le della: centro sportivo Rancilio

111,034

55,929
668,676
650,000
254,925
167,375

16,170

213,828
356,380

37,183
222,892
402,215
123,703
251,526

32,033

50,985
360,500
106,914
148,629
261,002

50,985

33,372
202,704

manutenzione ordinaria a frequenza pluriennale

1.907,939

16,170

570,208

1.997,582

50,985

236,076

ALLEGATO "Q2"
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164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

Repubblica v.le della/Volturno via: incolto
Resegone via: aiuole
Resegone via: aiuole parcheggio civ. 68
Resegone via: centro raccolta differenziata
Resegone via/Filarete via: parco Isolino Fiume Olona
Risorgimento p.zza: aiuole e alberate

M 10 50,985 509,850

509,850

Rosselli F.lli via: filari

Rosselli F.lli via/Santa Maria via: aiuola

Rossini via/Europa via/Bellini via: fascia Nord-Ovest e parcheggio Carabinieri

ccc 1 106,914 106,914
cccce 9 148,629 1.337,661
1.444,575
Sada don via: giardini
San Crispino l.go
m 5 22,351 111,755
M 4 50,985 203,940
315,695

San Giorgio via: aiuola

San Martino via/Savonarola via: incolto

San Sebastiano via: filari e aiuole

San Sebastiano via/Cimabue via: giardini

Santa Elisabetta via: Cimitero di Villastanza esterno

Santa Elisabetta via: Cimitero di Villastanza interno

Santa Elisabetta via/Bezzecca via/Casorezzo via/Pastrengo via: aiuole spartitraffico

Santa Maria via: filari

mm 8 32,033 256,264
256,264
Santa Maria via: parcheggio Associazioni Bersaglieri e Carabinieri
ccc 1 106,914 106,914
CCcCC 1 484,512 484,512
591,426

Santa Maria via: parcheggio civ. 145-153
Santa Maria via: Villa Corvini
Santa Maria via/Orazio via: aiuola spartitraffico

Santa Maria via/Vittoria p.zza della: parco di Villa Corvini

Comune di Parabiago . . . .
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AMGA Legnano s.p.a. Allegato Q2 16-18 potature 2° anno

188

189

190

1901

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

207

Sant'Ambrogio via/Spagliardi via/Riale via: aiuole

Sant'Anna via: parcheggio Nord

ff 1 16,686 16,686
R 3 80,443 241,329
ccc 21 106,914 2.245,194
2.503,209
Sant'Anna via: parcheggio Sud, lato condomini
Sant'Anna via: parcheggio Sud, lato ferrovia
r 1 18,643 18,643
m 14 22,351 312,914
mm 3 32,033 96,099
MM 1 73,645 73,645
501,301
Sant'Antonio via/S. Giuseppe via: parcheggio
M 4 50,985 203,940
MM 5 73,645 368,225
572,165
Santi Gervaso e Protaso via/Foscolo via: aiuola
Santini via
S 1 16,170 16,170
16,170
Santini via: aiuole
Savonarola via/Santa Elisabetta via: aiuole spartitraffico
Sempione S.S. 33: aiuole fronte civ. 60
Sempione S.S. 33: aiuole fronte civ.43-55 lato pari
Sempione S.S. 33: tratta confine Nord - Grandi/Filarete
Sempione S.S. 33: tratta Grandi/Filarete - p.zza Liberta
MMM 17 101,352 1.722,984
1.722,984
Sempione S.S. 33: tratta p.zza Liberta - confine Sud
Sempione S.S. 33/Grandi via/Filarete via: rotatoria
Spagliardi via: parcheggio
f 1 10,094 10,094
mm 43 32,033 1.377,419
1.387,513

Spagliardi via/Collegio via del: aiuole ingresso chiesa S. Ambrogio della Vittoria
Speri via/Mestre via: alberello
Spluga via: aiuole
CcC 11 261,002 2.871,022
2.871,022

Sport p.zza dello: centro sportivo comunale

Sport p.zza dello: centro sportivo comunale - ex piscina

Comune di Parabiago . . . .
Dott. Agr. Paolo Lippi manutenzione ordinaria a frequenza pluriennale

ALLEGATO "Q2"
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207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

Sport p.zza dello: centro sportivo comunale - campo allenamento

RR 2 123,703 247,406
cc 2 72,100 144,200
C 145 197,760 28.675,200
29.066,806
Sport p.zza dello: parcheggio
S 5 16,170 80,850
80,850
Sport p.zza dello: tennis
Statuto via: parcheggio
M 12 50,985 611,820
CcC 2 261,002 522,004
1.133,824
Stazione p.zza della: aiuole
Tanaro via: aiuole traversa Sud
Tanaro via/Po via: giardini
Tartaglia via/Lombardia v.le/Einstein via: aiuole
Thaon de Revel via/Caldera via: banchina
ccee 1 148,629 148,629
148,629
Thaon de Revel via/Diaz via/Mari via/Turati via: aiuole
C 1 197,760 197,760
CcC 1 261,002 261,002
458,762
Thaon de Revel via/Viola don via: aiuole cordonate
Tibullo via: banchine
Xl Febbraio via: aiuola
C 1 197,760 197,760
197,760
Ungaretti via/Corridoni via/Novaro via: giardini
Unione via/Marconi via/fiume Olona: giardino della Pace ex MEP
XXIV Maggio via/Manzoni via/Gaio via: comparto
Verri via/Cartesio via: area estesa Sud-Est Cimitero
C 1 197,760 197,760
CCC 1 356,380 356,380
554,140

Vespucci via/Spagliardi via/Collegio via del: parcheggio e aiuole ufficio postale
Villa don slargo/Diaz via/lMentana via/lEmanuele Filiberto via: aiuole

Villoresi via/Battaglia via della: parcheggio

Villoresi via/Giulini via: aiuole

Viola don via: incolti
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229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

Viola don via/Mentana via/Villa don via: incolto
cccece 2 167,375 334,750

Viole via delle: filare

Viole via delle: giardini

Viole via delle: incolto

Viole via delle/Lilla via dei: rotatoria
Virgilio via: aiuole

Vittoria p.zza della: aiuole interne Municipio
Vittoria p.zza della: aiuole spartitraffico
Vittoria p.zza della: giardini Municipio
Vittoria p.zza della: giardini Municipio, retro
Vittoria p.zza della: parcheggio Rede
Volontari del Sangue p.zza: aiuole

Volta via/Battisti via: aiuola

Volturno via: centro raccolta differenziata
Volturno via: impianto di depurazione

Watt via/Edison via: parcheggio

Watt via/Paolo VI Papa p.zza: parcheggio
Zanella via/Corsica via: area

Zanella via/Emilia via: campo calcio

Zara via: aiuole retro INPS

AO01 Aleardi via: aiuole

AO02 Augusto Cesare Ottaviano via: case comunali, pertinenze

AO03 Buonarroti via/Borromini via: vicinale di collegamento

A04 Butti via/Cavalieri via/Cartesio via: Cimitero interno, incolto Sud

AO05 Calatafimi via/Correnti via: incolto boscato

S 1 16,170 16,170

A06 Cantu via: aiuole

RRR 1 179,323 179,323
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AO07 Casorezzo via: aiuole fronte civ. 54

A08 Casorezzo via: area Ovest zona residenziale

A09 Casorezzo via: case comunali, pertinenze

A10 D'Annunzio via/S. Maria via: comparto produttivo Nord - tratta ferrovia/via Calzaturieri Parabiaghesi

A1l D'Annunzio via/S. Maria via: comparto produttivo Sud - tratta via Calzaturieri Parabiaghesi/Nerviano

ff 39 16,686 650,754
650,754
A12 D'Annunzio via/S. Maria via: comparto prod. interno - tratta rotatoria/parcheggio vasche
ff 4 16,686 66,744
66,744

A13 D'Annunzio via/S. Maria via: comparto produttivo rotatoria interna — via Depaolini/ via Calzat. Parab.
Al4 Einaudi via: aiuola
A15 Einaudi via: incolto

A16 Emanuele Filiberto via: aiuole

ff 2 16,686 33,372
33,372
Al7 Europa v.le: caserma Carabinieri
ccecce 1 167,375 167,375
167,375
A18 Firenze via: area recintata
A19 Fucini via/Santa Maria via: aiuola
A20 Giulini via: incolto
A21 Giusti via/Giotto via: incolto
A22 Legnano via/Resegone via: giardini
A23 Lombardia v.le: aiuole tratta Fermi - Bultti
ff 21 16,686 350,406
350,406
A24 Lombardia v.le: tratta Fermi-Cavalieri lato opposto
A25 Lombardia v.le/Buonarroti via: area estesa
A26 Lombardia v.le/Keplero via: farmacia aiuola interna
M 1 50,985 50,985
50,985
A27 Marche via/Gelsi via: incolto
A28 Mascagni via: pertinenze polizia locale
A29 Mazzolari don via: fascia rispetto roggia
A30 Mimose via delle: filare
S 3 16,170 48,510
48,510

A31 Pepe via/Zanella via: aiuola
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A32 | Maggio via/Carso via: aiuola
A33 IV Novembre via/Santa Croce via: parcheggio e ciclabile
A34 Regina Margherita via/Pontida via: filari
cccce 5 167,375 836,875
836,875
A35 Repubblica via/Casorezzo via: area estesa Est campo Rancilio
A36 Riale via del/Parco Corvini: area ruderale
A37 Santa Elisabetta via: incolto
A38 Santa Maria via: area vasche lato ferrovia
A39 Santa Maria via/Calzaturieri Parabiaghesi via: rotatoria Sud
A40 Sant'Anna via/lV Novembre via: rotatoria
A41 Sempione S.S. n° 33/Grandi via: fascia incolta lato Sud zona industriale
A42 Sicilia via/Gelsi via dei: incolto fra i civici 13 e 17
A43 Spagliardi via/Collegio via del: interno chiesa S. Ambrogio della Vittoria
A44 Spagliardi via/Riale del via: aiuole ASL e parcheggio Riale
A45 Tanaro via: aiuola SE
A46 Taro via/Mantegazza via: aiuola
A47 Tiepolo via/Correggio via: aiuola
A48 Tintoretto via (oggi Comerio via): aiuole stradali
A49 Tintoretto via (oggi Comerio via/Albertella via): giardini
A50 XX Settembre via/S.S. del Sempione: aiuole
CC 1 261,002 261,002
261,002
A51 XXVII Novembre via/Cavalieri via: aiuola
A52 Vespri Siciliani via/Calatafimi via/Correnti via/Salvemini via: PL
i 1 47,280 47,280

47,280
A53 Zanella via: incolto fronte civ. 106-110

Totale 2° anno|  120.947,809)
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