AMGA Legnano s.p.a. Allegato Q1 16-18 potature 1° anno ALLEGATO "Q1"

ALLEGATO Q1

MANUTENZIONE ORDINARIA A FREQUENZA PLURIENNALE TRI ENNIO 2016-2018

Primo ciclo di interventi, corrispondente al I1° ann o di intervento del Piano di
Manutenzione del Verde Pubblico Urbano di Parabiago

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO INDICATIVO E NON VINCOLA NTE PER LA STAZIONE APPALTANTE
CHE SI RISERVA DI APPORTARE TUTTE LE VARIAZIONI CHE RITERRA' OPPORTUNE

Legenda:
per la legenda completa si rimanda all'Elenco dei Prezzi Unitari (E.P.U.)
P.U. = prezzo unitario
Q = quantita
cod = codice localita

Note:
1) la distinta delle specie interessate € desumibile dal Piano di Manutenzione
del Verde Pubblico Urbano di Parabiago

Prescrizioni vincolanti per I'Appaltatore:
1) le epoche degli interventi saranno stabilite dalla Stazione Appaltante a proprio insindacabile
giudizio - in generale gli interventi saranno programmati fra il 31 Ottobre di ogni anno
e il 28 Febbraio dell'anno successivo - la Stazione Appaltante si riserva la facolta di fare
eseguire gli interventi con piante in vegetazione (potatura verde)

2

~

I'Appaltatore dovra presentare un cronoprogramma degli interventi previsti, da sottoporre
all'approvazione della Stazione Appaltante, entro e non oltre il 15 Ottobre di ogni anno -
la Stazione Appaltante si riserva di apportare tutte le modifiche che riterra opportune

al cronoprogramma, a proprio insindacabile giudizio - il cronoprogramma presentato
dall’Appaltatore dovra essere predisposto su base settimanale e riportare analiticamente
gli interventi che, di settimana in settimana, I'’Appaltatore prevede di completare -

qualora 'appaltatore non presentasse il cronoprogramma, o lo presentasse carente

o incompleto, incorrera nelle penali stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto, la Stazione
Appaltante predisporra il cronoprogramma e questo sara vincolante per I'Appaltatore

3) in ogni caso il cronoprogramma dovra prevedere la completa ultimazione degli interventi
previsti entro e non oltre il 28 Febbraio successivo - potranno essere concesse proroghe
fino al 10 Marzo, e non oltre, solo nel caso in cui il maltempo perdurasse con carattere
di eccezionalita - non saranno concesse proroghe oltre il 10 Marzo se non in caso di
calamita naturali - la data ultima del 28 Febbraio deve comprendere anche i periodi
di maltempo - in caso di ritardo dovuto a perdurante maltempo o a nevicate eccezionali
I'Appaltaore dovra essere in grado di accelerare i tempi di esecuzione degli interventi
previsti mettendo in campo almeno n° 3 cantieri autonomi dotati ciascuno di almeno
n° 4 operatori oltre ad eventuali movieri, n° 1 piattaforma aerea, n° 1 autocarro,
n° 1 simuzzatrice o n° 1 ragno e tutto il resto occorrente

4

~

in ogni caso le proroghe di cui al punto precedente potranno essere concesse solamente se,
fino al momento in cui si € verificato I'evento, il cronprogramma € stato pienamente rispettatto

5

~

ogni venerdi sara fatta una verifica del rispetto del cronoprogramma - ogni volta che si
verificasse un ritardo nell'esecuzione degli interventi rispetto al cronoprogramma stesso,
I'Appaltatore € tenuto a presentare un nuovo cronoprogramma entro il martedi successivo
all'accertamento dal quale si evinca chiaramente il recupero del tempo perduto ed il rientro
del programma nei termini inizialmente previsti

6) il periodo di esecuzione degli interventi lungo tutta la durata del contratto sara stabilito

dalla Direzione dei Lavori in base alle esigenze della Stazione Appaltante
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AMGA Legnano s.p.a. Allegato Q1 16-18 potature 1° anno

[cod [nome localita

001

002

003

004

005

006

007

008

009

010

011

012

013

014

015

Comune di Parabiago
Dott. Agr. Paolo Lippi

lintervento/cod E.P.U. | Q] P.U. €] totintervento €

tot localita €|

Adda via: aiuola
MM 1 73,645 73,645

Adige via/Oltolina don via: giardini e area L. 113/92
aaa 1 77,971 77,971
tramarratura O34c3 2 27,913 55,826
Albertolli via/Borromini via/Buonarroti via: prati esterno scuola

Albertolli via/Borromini via/Buonarroti via: aiuole lato Est scuola

Albertolli via/Borromini via/Buonarroti via: scuola media Rancilio

a 1 21,733 21,733
et O67a 6 3,447 20,684
ff 2 16,686 33,372
F 6 23,690 142,140
rer 1 55,723 55,723
R 1 80,443 80,443
RR 2 123,703 247,406
RRR 3 179,323 537,969
mm 1 32,033 32,033
ccc 2 261,002 522,004
cccee 1 356,380 356,380
C 1 197,760 197,760
CcC 1 261,002 261,002
CCC 14 356,380 4,989,320
SB 019b 1 2.600,000 2.600,000

Albertolli via/Buonarroti via: incolto
Alfieri via: parco giochi

Alfieri via/Thaon de Revel via: filari
Amendola via: filari

Amendola via/Battisti via: rotatoria

Amendola via/Carso via: piscina esterno
S 1 16,170 16,170

Amendola via/Carso via: piscina interno

Amendola via/Lombardia v.le: aiuole

Appennini via/Sempione S.S. 33: aiuole
0O67a elimin tutor 10 3,447 34,474
C 1 197,760 197,760

Arluno via per/Repubblica v.le della: aiuole spartitraffico

73,645

133,797

10.097,969

16,170

232,234

manutenzione ordinaria a frequenza pluriennale

ALLEGATO "Q1"
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AMGA Legnano s.p.a.

Allegato Q1 16-18 potature 1° anno

016 Augusto Cesare Ottaviano via: cimitero Madonna Dio il sa e pertinenze chiesa
tramarratura O34c4 2 38,419 76,838

cccc

2 148,629 297,258

017 Azalee via delle: collegamento via Minghetti

M 1 50,985 50,985
018 Balzarini don via: casa di riposo

a 1 21,733 21,733
AAA 1 692,263 692,263
ceppi a 1 18,334 18,334
tramarratura O34c2 1 19,261 19,261

034c3 1 27,913 27,913

034c4 4 38,419 153,676
e.t. 0O67a 28 3,447 96,527
trapianto 069b 3 206,680 620,040
csd 0O31lc 6 141,000 846,000
e.a. 048al 1 17,201 17,201
R 19 80,443 1.528,417
mm 10 32,033 320,330
M 2 50,985 101,970
C 1 197,760 197,760
CC 1 261,002 261,002
CCC 3 356,380 1.069,140

019 Barbanti don via: filare

c 1 52,015 52,015
ccc 5 106,914 534,570

020 Barbanti don via/Bezzecca via: aiuola spartitraffico

021 Battaglia via della: filare

022 Battisti via: aiuole

023 Bellini via: parcheggio

024 Bezzecca via: area L.113/1992

Ccccc

025 Brescia via: filari
aa
ceppi a
S

2 148,629 297,258
1 34,711 34,711
1 18,334 18,334
1 16,170 16,170

026 Brescia via: scuola elementare e materna

AA
034c3
S

1 302,923 302,923
1 27,913 27,913
3 16,170 48,510

027 Brescia via/Senato via: aiuola

028 Brisa via: biblioteca

029 Brisa via/Galeazzi via

Comune di Parabiago
Dott. Agr. Paolo Lippi

manutenzione ordinaria a frequenza pluriennale

374,096

50,985

5.991,567

586,585

297,258

69,215

379,346

ALLEGATO "Q1"
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AMGA Legnano s.p.a.

Allegato Q1 16-18 potature 1° anno

030 Buonarroti via: area lungo Villoresi

031 Buitti via: Cimitero esterno Nord/Ovest e aiuole ingresso

032 Buitti via: filari lato Nord

ALLEGATO "Q1"

a 1 21,733 21,733
ceppi a 1 18,334 18,334
40,067
033 Bultti via/Cartesio via: impianto gas
034 Butti via/Cavalieri via: Cimitero interno
M 25 50,985 1.274,625
MM 43 73,645 3.166,735
MMM 5 101,352 506,760
ccc 15 106,914 1.603,710
ccce 9 148,629 1.337,661
7.889,491
035 Butti via/Cavallieri via: filari e aiuole
036 Butti via/Cuoco via: parcheggio Sud
037 Bultti via/Sabotino via: parcheggio Nord
f 29 10,094 292,726
292,726
038 Cadore via: acquedotto, esterno
039 Cadore via: acquedotto, interno
040 Cantu via/Papini via: aiuole
ccc 2 106,914 213,828
213,828
041 Carlo Magno via/Miglioli via/Arese via/Tazzoli via: giardini
042 Carso via: campo sportivo R. Venegoni
aaa 1 77,971 77,971
i 5 47,280 236,400
314,371
043 Carso via: parcheggio esterno campo sportivo
044 Carso via/Perugino via: aiuole
045 Cartesio via: area dismessa
046 Cartesio via (oggi XXVII Novembre)/Fermi via/Cavalieri via/Lombardia v.le: comprensorio
047 Casorezzo via: comparto Nord - Bottini, Morigia, Samobor, Chenove, Torino
a 1 21,733 21,733
f 10 10,094 100,940
F 27 23,690 639,630
mm 38 32,033 1.217,254
1.979,557
048 Casorezzo via: comparto Sud - Caduti di Nassirya
a 2 21,733 43,466
f 14 10,094 141,316
mm 43 32,033 1.377,419

Comune di Parabiago
Dott. Agr. Paolo Lippi

manutenzione ordinaria a frequenza pluriennale

4/17



AMGA Legnano s.p.a. Allegato Q1 16-18 potature 1° anno

049

050

051

052

053

054

055

056

057

058

059

060

061

062

063

064

065

066

067

068

Casorezzo via: giardini

Cattaneo via/l° Maggio via: impianto gas

CcC 5 261,002 1.305,010
Catullo via: filari

tramarratura O34c3 1 27,913 27,913

S 12 16,170 194,040

Cavalieri via/Beccaria via/Verri via: parcheggio Est Cimitero
AA 1 302,923 302,923

Cavalieri via/Butti via (ora p.zza Pisoni): pertinenze parcheggio stazione
Cimabue via/Oltolina don via/Adige via: banchine
Copernico via/Poliziano via/Tolomeo via: incolto
Corsica via/Elba via: aiuole
Costituzione via della: aiuole civ. 14
f 3 10,094 30,282
ff 1 16,686 16,686

Costituzione via della: incolto Zanella/Morosini
cce 1 106,914 106,914

Costituzione via della: parcheggio
Costituzione via della/Butti via: area estesa

Crivelli via/Sant'Antonio via: parco Crivelli

aaa 2 77,971 155,942
tramarratura O34c3 2 27,913 55,826
rr 1 37,183 37,183
C 1 197,760 197,760
csd 1 180,000 180,000

Croce via/Marconi via: parco fiume Olona
tramarratura O34c3 1 27,913 27,913

Croce via/Sempione S.S. 33: aiuole
Cuoco via/Butti via: area

D'Annunzio via/Sansovino via: pista ciclopedonale
rami sottopa: 019d 1 120,000 120,000

D'Annunzio via/Santa Maria via: aiuola spartitraffico
FF 1 42,539 42,539

De Gasperi via: aiuole
MM 1 73,645 73,645

De Gasperi via/Filarete via: aiuole spartitraffico

Comune di Parabiago . . . .
Dott. Agr. Paolo Lippi manutenzione ordinaria a frequenza pluriennale

1.562,201

1.305,010

221,953

302,923

46,968

106,914

626,711

27,913

120,000

42,539

73,645

ALLEGATO "Q1"
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AMGA Legnano s.p.a.

069

070

071

072

073

074

075

076

077

078

079

080

081

082

083

084

085

086

Comune di Parabiago
Dott. Agr. Paolo Lippi

De Gasperi via/Zadra via: aiuole parcheggio
M 27 50,985

Della Robbia via/XX Settembre via: aiuole
Diaz via: aiuole

Diaz via: aiuole fronte civ. 8

Doria via: area

Einaudi via: filari

S 32 16,170
F 19 23,690
i 7 47,280

Allegato Q1 16-18 potature 1° anno

1.376,595

517,440
450,110
330,960

Einaudi via/Ovidio via/Virgilio via/Augusto C.O. via: parco

aa 1 34,711
ff 2 16,686
rer 2 55,723
m 6 22,351
mm 4 32,033
MM 4 73,645
cce 11 106,914
cccee 41 167,375

Europa v.le: area lungo Canale Villoresi Est
rim a corpo  O28c 1 7.500,000

Europa v.le: area lungo Canale Villoresi Ovest
rim a corpo  O28c¢ 1 2.950,000

Europa v.le/Rossini via/Einaudi via: aiuole

Fermi via/Lombardia v.le: aiuola spartitraffico

Filarete via/Resegone via/Principe Amedeo via/Unione via: rotatoria

Firenze via: aiuole

Foscolo via: aiuole

Foscolo via/Dante via/Trento via: incolto
tramarratura O34c3 4 27,913

Gaio via: asilo nido e sc. materna Dalla Chiesa

aaa 1 77,971
csd 031c 1 141,000
ea 048a2 1 25,338
et 067b 1 12,000
tramarratura O34c¢3 4 27,913

Galeazzi via

Giannini via: aiuola

34,711
33,372
111,446
134,106
128,132
294,580
1.176,054
6.862,375

7.500,000

2.950,000

111,652

77,971
141,000
25,338
12,000
111,652

manutenzione ordinaria a frequenza pluriennale

1.376,595

1.298,510

8.774,776

7.500,000

2.950,000

111,652

367,961

ALLEGATO "Q1"
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AMGA Legnano s.p.a.

087

088

089

090

091

092

093

094

095

096

097

098

099

100

101

102

103

104

Comune di Parabiago
Dott. Agr. Paolo Lippi

Giovanni XXIII via: filari compresa traversa
aaa 1 77,971
ceppi a 1 18,334

Giovanni XXIIl via: scuola elementare S. Lorenzo

aaa 1 77,971
tramarratura O34c¢3 1 27,913
ea 048b4 3 57,783
csd 031c 19 107,000

Gramsci via: scuola materna
Gramsci via/Legnano via: aiuole
Grandi via: Cimitero S. Lorenzo esterno

Grandi via: Cimitero S. Lorenzo interno
e.t. 1 23,000

Grandi via: parcheggio Est

Indipendenza p.zza: aiuole e alberate
MM 24 73,645

Isonzo via: aiuole

Legnano via: filari

aaa 1 77,971
ceppi a 10 18,334
M 3 50,985

Allegato Q1 16-18 potature 1° anno

77,971
18,334

77,971
27,913
173,349
2.033,000

23,000

1.767,480

77,971
183,340
152,955

Legnano via: scuola media Rapizzi compreso lato Gramsci

aaa 2 77,971
tramarratura O34c3 1 27,913

Liberta p.zza: giardini
csd 031lc 1 141,000
ceppi a 1 18,334

Lilla via dei/Glicini via dei: aiuole
abbattimenti O32e 1 150,000
Lombardia v.le: parcheggio PIP Nord via Po
aaa 2 77,971
ceppi aa 2 30,591

Lombardia v.le: parcheggio PIP Sud via Po

Lombardia v.le: pista ciclabile Nord via Po compresa tratta D'Annunzio

MM 1 73,645
Lombardia v.le: pista ciclabile Sud via Po

Lombardia v.le/Butti via: aiuole diverse
rr 3 37,183

155,942
27,913

141,000
18,334

150,000

155,942
61,182

73,645

111,549

manutenzione ordinaria a frequenza pluriennale

96,305

2.312,233

23,000

1.767,480

414,266

183,855

159,334

150,000

217,124

73,645

ALLEGATO "Q1"
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AMGA Legnano s.p.a. Allegato Q1 16-18 potature 1° anno

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

111,549

Lombardia v.le/D'Annunzio via/Sansovino via: rotatoria e aiuole spartitraffico

Lombardia v.le/Guarnazzola vicinale della: aiuole

Lombardia v.le/Repubblica v.le della: aiuole spartitraffico

Magenta p.zza: giardini

Magenta p.zza/Montebello via: collegamento e aiuole diverse
aa 1 34,711 34,711
tramarratura O34c2 1 19,261 19,261

Maggiolini p.zza: aiuole diverse

Mameli via: parcheggio

Mameli via/De Gasperi via/Croce via: aiuole e filari

Manara via: filari

Manara via/Bianchi via: sagrato chiesa S. Lorenzo

Manin via: filari
a 1 21,733 21,733
ceppi a 1 18,334 18,334

Marconi v.le: aiuole e filari, tratta via Croce - via Unione

Marconi v.le: aiuole e filari, tratta via dello Sport - via E. Filiberto
aa 1 34,711 34,711
ceppi a 1 18,334 18,334

Marconi v.le: aiuole e filari, tratta via Unione - via dello Sport
aa 1 34,711 34,711
ceppi a 1 18,334 18,334

Marconi v.le/Buccari via: parcheggio e collegamento pedonale
tramarratura O34c2 2 19,261 38,522

Marconi v.le/Croce via/De Gasperi via/Mameli via: rotatoria
Marconi v.le/Spagliardi via: slargo e filari

Marconi v.le/Unione via: rotatoria

Masaccio via/Keplero via: aiuole

Masciadri padre via/Piemonte via/Campania via: parco Masciadri
csd 031c 2 230,000 460,000

Matteotti via: filari
i 9 47,280 425,520

Matteotti via/Sant'Anna via: aiuole

Comune di Parabiago . . . .
Dott. Agr. Paolo Lippi manutenzione ordinaria a frequenza pluriennale

53,972

40,067

53,045

53,045

38,522

460,000

425,520

ALLEGATO "Q1"
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AMGA Legnano s.p.a.

127
128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

Comune di Parabiago
Dott. Agr. Paolo Lippi

Mazzini via/Roma via: parco
Mazzolari don via/Miglioli via: aiuole

Mercato p.zza del
MM 16 73,645
Milano via: aiuola

Milano via: parcheggio scuola media S. Lorenzo

A 1 129,883
ceppi aaa 1 42,745
F 1 23,690
MM 14 73,645
ccc 5 106,914
cccee 1 167,375
Milano via: scuola media di S. Lorenzo
puntellaggio 0O31d 1 260,000
rr 1 37,183
RR 3 123,703
M 1 50,985
MM 5 73,645
ccc 1 106,914
C 1 197,760
CC 3 261,002

Minghetti via: filari tratta Est Galilei-sottopasso
ceppi aaa 3 42,745

Minghetti via: filari tratta Ovest Galilei-Amendola
ceppi aaa 1 42,745

Minghetti via/Galilei via: rotatoria
Molise via: aiuole

Monastero via del: AVIS e CRI

Monastero via del/Europa via/Lega Lombarda via: aiuole

rr 3
ccccee 20

37,183
167,375

Monastero via del/Rossini via: aiuole
Monti via: filari

Mughetti via dei/Lilla via dei: aiuole

Novaro via/Svevo via/Appiani via: aiuole comparto

Olona via: parcheggio fronte scuola

Olona via: scuola elementare Travaini

FF 3 42,539
mm 3 32,033
C 10 197,760

Allegato Q1 16-18 potature 1° anno

1.178,320

129,883
42,745
23,690

1.031,030

534,570

167,375

260,000

37,183
371,109

50,985
368,225
106,914
197,760
783,006

128,235

42,745

111,549
3.347,500

127,617
96,099
1.977,600

manutenzione ordinaria a frequenza pluriennale

1.178,320

1.929,293

2.175,182

128,235

42,745

3.459,049

ALLEGATO "Q1"
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AMGA Legnano s.p.a. Allegato Q1 16-18 potature 1° anno ALLEGATO "Q1"

2.201,316
145 Olona via/Goldoni p.zza/Sesia via: giardini
A 1 129,883 129,883
tramarratura O34c3 1 27,913 27,913
csd 0O31lc 5 141,000 705,000
862,796
146 Olona via/Lombardia v.le: aiuola spartitraffico
147 Olona via/Tevere via: parcheggio
148 Orchidee via delle: aiuole
149 Ovidio via: filari
ceppi A 1 67,156 67,156
S 12 16,170 194,040
CC 29 261,002 7.569,058
7.830,254
150 Ovidio via: Ufficio Tecnico Comunale
tramarratura O34c3 1 27,913 27,913
ff 1 16,686 16,686
44,599
151 Ovidio via/Tibullo via/Augusto C.O. via: giardini
S 3 16,170 48,510
48,510

152 Pastrengo via: banchine

153 Pergolesi via/Giacosa via/Amendola via/Carso via: giardini e area mitigazione
154 Perugino via: aiuole

155 Piemonte via/Repubblica v.le: aiuola stradale

156 Po via/Adige via/Oltolina don via: banchine

ccecece 1 167,375 167,375
167,375
157 Pogliani Mons. via/Diaz via: aiuole e filari
RRR 1 179,323 179,323
179,323
158 Pogliani Mons. via/Diaz via/Principe Amedeo via: parco
ceppi aa 1 30,591 30,591
RRR 1 179,323 179,323
209,914
159 Principe Amedeo via/Santini via: aiuola
160 IV Novembre via: scuola elementare Manzoni
mm 2 32,033 64,066
64,066
161 IV Novembre via/Sant'Anna via: aiuole cappella
M 1 50,985 50,985
50,985

162 IV Novembre via/Sant'Anna via: parcheggio Sud
163 Repubblica v.le della: centro sportivo Rancilio

164 Repubblica v.le della/Volturno via: incolto

Comune di Parabiago . . . .
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AMGA Legnano s.p.a. Allegato Q1 16-18 potature 1° anno

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181
182

183

Resegone via: aiuole

ceppi a 1 18,334 18,334
c 6 52,015 312,090
330,424
Resegone via: aiuole parcheggio civ. 68
Resegone via: centro raccolta differenziata
Resegone via/Filarete via: parco Isolino Fiume Olona
R 1 80,443 80,443
RSp 2 395,520 791,040
871,483
Risorgimento p.zza: aiuole e alberate
F 2 23,690 47,380
FF 2 42,539 85,078
CcC 2 261,020 522,040
654,498
Rosselli F.lli via: filari
aaa 2 77,971 155,942
ceppi a 2 18,334 36,668
m 4 22,351 89,404
mm 12 32,033 384,396
M 9 50,985 458,865
1.125,275

Rosselli F.lli via/Santa Maria via: aiuola

Rossini via/Europa via/Bellini via: fascia Nord-Ovest e parcheggio Carabinieri

tramarratura O34c3 3 27,913 83,739
83,739
Sada don via: giardini
a 1 21,733 21,733
21,733
San Crispino l.go
San Giorgio via: aiuola
San Martino via/Savonarola via: incolto
San Sebastiano via: filari e aiuole
tramarratura O34c3 1 27,913 27,913
27,913
San Sebastiano via/Cimabue via: giardini
rr 1 37,183 37,183
cc 1 72,100 72,100
C 1 197,760 197,760
307,043

Santa Elisabetta via: Cimitero di Villastanza esterno
Santa Elisabetta via: Cimitero di Villastanza interno

Santa Elisabetta via/Bezzecca via/Casorezzo via/Pastrengo via: aiuole spartitraffico
Santa Maria via: filari

Santa Maria via: parcheggio Associazioni Bersaglieri e Carabinieri
ccc 1 106,914 106,914
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106,914

16,686

82,812

515,515

167,375

160,174

1.257,115

AMGA Legnano s.p.a. Allegato Q1 16-18 potature 1° anno
184 Santa Maria via: parcheggio civ. 145-153
185 Santa Maria via: Villa Corvini
186 Santa Maria via/Orazio via: aiuola spartitraffico
ff 1 16,686 16,686
187 Santa Maria via/Vittoria p.zza della: parco di Villa Corvini
aa 1 34,711 34,711
tramarratura O34c2 1 19,261 19,261
ea 048b2 1 28,840 28,840
188 Sant'’Ambrogio via/Spagliardi via/Riale via: aiuole
189 Sant'Anna via: parcheggio Nord
190 Sant'Anna via: parcheggio Sud, lato condomini
MM 7 73,645 515,515
191 Sant'Anna via: parcheggio Sud, lato ferrovia
192 Sant'Antonio via/S. Giuseppe via: parcheggio
193 Santi Gervaso e Protaso via/Foscolo via: aiuola
194 Santini via
cceee 1 167,375 167,375
195 Santini via: aiuole
196 Savonarola via/Santa Elisabetta via: aiuole spartitraffico
197 Sempione S.S. 33: aiuole fronte civ. 60
e.t 1 10,000 10,000
ff 9 16,686 150,174
198 Sempione S.S. 33: aiuole fronte civ.43-55 lato pari
199 Sempione S.S. 33: tratta confine Nord - Grandi/Filarete
200 Sempione S.S. 33: tratta Grandi/Filarete - p.zza Liberta
RRR 1 179,323 179,323
mm 1 32,033 32,033
ccece 1 167,375 167,375
CC 2 261,002 522,004
CCC 1 356,380 356,380
201 Sempione S.S. 33: tratta p.zza Liberta - confine Sud
202 Sempione S.S. 33/Grandi via/Filarete via: rotatoria
203 Spagliardi via: parcheggio
204 Spagliardi via/Collegio via del: aiuole ingresso chiesa S. Ambrogio della Vittoria
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AMGA Legnano s.p.a. Allegato Q1 16-18 potature 1° anno ALLEGATO "Q1"

205 Speri via/Mestre via: alberello
206 Spluga via: aiuole
207 Sport p.zza dello: centro sportivo comunale

207 Sport p.zza dello: centro sportivo comunale - ex piscina

aa 1 34,711 34,711
A 1 128,883 128,883
ea 048a3 1 34,093 34,093
i 5 47,280 236,400
C 1 197,760 197,760
631,847
208 Sport p.zza dello: parcheggio
cc 5 72,100 360,500
cce 4 106,914 427,656
ccee 1 148,629 148,629
936,785
209 Sport p.zza dello: tennis
210 Statuto via: parcheggio
tramarratura O34c2 2 19,261 38,522
38,522
211 Stazione p.zza della: aiuole
FF 7 42,539 297,773
297,773
212 Tanaro via: aiuole traversa Sud
213 Tanaro via/Po via: giardini
214 Tartaglia via/Lombardia v.le/Einstein via: aiuole
215 Thaon de Revel via/Caldera via: banchina
216 Thaon de Revel via/Diaz via/Mari via/Turati via: aiuole
217 Thaon de Revel via/Viola don via: aiuole cordonate
218 Tibullo via: banchine
219 Xl Febbraio via: aiuola
220 Ungaretti via/Corridoni via/Novaro via: giardini
M 7 50,985 356,895
356,895
221 Unione via/Marconi via/fiume Olona: giardino della Pace ex MEP
AA 1 103,618 103,618
tramarratura O34c2 2 19,261 38,522
034e2 2 5,511 11,021
cc 1 72,100 72,100
cce 1 106,914 106,914
ccee 11 148,629 1.634,919
cceece 1 167,375 167,375
C 1 197,760 197,760
CC 5 261,002 1.305,010
CCcC 1 356,380 356,380
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AMGA Legnano s.p.a. Allegato Q1 16-18 potature 1° anno

CCcCcC 1 484,512 484,512
MM 19 73,645 1.399,255
r 1 18,643 18,643
R 1 80,443 80,443
F 2 23,690 47,380
222 XXIV Maggio via/Manzoni via/Gaio via: comparto
f 22 10,094 222,068
ff 53 16,686 884,358

223 Verri via/Cartesio via: area estesa Sud-Est Cimitero

6.023,852

1.106,426

224 Vespucci via/Spagliardi via/Collegio via del: parcheggio e aiuole ufficio postale

225 Villa don slargo/Diaz via/Mentana via/Emanuele Filiberto via: aiuole
226 Villoresi via/Battaglia via della: parcheggio

227 Villoresi via/Giulini via: aiuole

228 Viola don via: incolti

229 Viola don via/Mentana via/Villa don via: incolto

230 Viole via delle: filare
ff 7 16,686 116,802

231 Viole via delle: giardini

232 Viole via delle: incolto

233 Viole via delle/Lilla via dei: rotatoria
234 Virgilio via: aiuole

235 Vittoria p.zza della: aiuole interne Municipio
aaa 1 77,971 77,971

236 Vittoria p.zza della: aiuole spartitraffico

237 Vittoria p.zza della: giardini Municipio
csd 0O31lc 1 320,000 320,000
elim cavo strO74a 1 18,000 18,000

238 Vittoria p.zza della: giardini Municipio, retro

A 1 128,883 128,883
034e3 1 27,913 27,913
csd O31c 1 190,000 190,000

239 Vittoria p.zza della: parcheggio Rede

240 Volontari del Sangue p.zza: aiuole
f 1 10,094 10,094
ff 11 16,686 183,546
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AMGA Legnano s.p.a. Allegato Q1 16-18 potature 1° anno ALLEGATO "Q1"

241 Volta via/Battisti via: aiuola

242 Volturno via: centro raccolta differenziata
243 Volturno via: impianto di depurazione

244 Watt via/Edison via: parcheggio

245 Watt via/Paolo VI Papa p.zza: parcheggio
246 Zanella via/Corsica via: area

247 Zanella via/Emilia via: campo calcio

248 Zara via: aiuole retro INPS

AO01 Aleardi via: aiuole

f 5 10,094 50,470
50,470
AO02 Augusto Cesare Ottaviano via: case comunali, pertinenze
AO03 Buonarroti via/Borromini via: vicinale di collegamento
AO04 Butti via/Cavalieri via/Cartesio via: Cimitero interno, incolto Sud
AO5 Calatafimi via/Correnti via: incolto boscato
ccecece 1 167,375 167,375
167,375

A06 Cantu via: aiuole

AQ7 Casorezzo via: aiuole fronte civ. 54

A08 Casorezzo via: area Ovest zona residenziale
A09 Casorezzo via: case comunali, pertinenze

A10 D'Annunzio via/S. Maria via: comparto produttivo Nord - tratta ferrovia/via Calzaturieri Parabiaghesi

aa 8 34,711 277,688
ceppi a 8 18,334 146,672
ff 74 16,686 1.234,764
1.659,124
Al11 D'Annunzio via/S. Maria via: comparto produttivo Sud - tratta via Calzaturieri Parabiaghesi/Nerviano
aa 9 34,711 312,399
ceppi a 9 18,334 165,006
477,405

A12 D'Annunzio via/S. Maria via: comparto prod. interno - tratta rotatoria/parcheggio vasche
A13 D'Annunzio via/S. Maria via: comparto produttivo rotatoria interna — via Depaolini/ via Calzat. Parab.
FF 1 42,539 42,539
42,539
Al4 Einaudi via: aiuola

A15 Einaudi via: incolto

A16 Emanuele Filiberto via: aiuole
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AMGA Legnano s.p.a. Allegato Q1 16-18 potature 1° anno

Al7 Europa v.le: caserma Carabinieri
A18 Firenze via: area recintata

A19 Fucini via/Santa Maria via: aiuola
A20 Giulini via: incolto

A21 Giusti via/Giotto via: incolto

A22 Legnano via/Resegone via: giardini
ff 10 16,686 166,860

A23 Lombardia v.le: aiuole tratta Fermi - Bultti

A24 Lombardia v.le: tratta Fermi-Cavalieri lato opposto
A25 Lombardia v.le/Buonarroti via: area estesa

A26 Lombardia v.le/Keplero via: farmacia aiuola interna
A27 Marche via/Gelsi via: incolto

A28 Mascagni via: pertinenze polizia locale
r 1 18,643 18,643

A29 Mazzolari don via: fascia rispetto roggia

A30 Mimose via delle: filare
cccece 3 167,375 502,125

A31 Pepe via/Zanella via: aiuola
A32 | Maggio via/Carso via: aiuola

A33 IV Novembre via/Santa Croce via: parcheggio e ciclabile

aa 5 34,711 173,555
ceppi a 5 18,334 91,670
f 14 10,094 141,316
069b 1 206,680 206,680

A34 Regina Margherita via/Pontida via: filari

A35 Repubblica via/Casorezzo via: area estesa Est campo Rancilio
A36 Riale via del/Parco Corvini: area ruderale

A37 Santa Elisabetta via: incolto

A38 Santa Maria via: area vasche lato ferrovia

A 1 128,883 128,883
ceppi aaa 2 42,745 85,490
ccc 4 106,914 427,656

A39 Santa Maria via/Calzaturieri Parabiaghesi via: rotatoria Sud
FF 1 42,539 42,539
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AMGA Legnano s.p.a. Allegato Q1 16-18 potature 1° anno

A40 Sant'Anna via/lV Novembre via: rotatoria

42,539

A41 Sempione S.S. n° 33/Grandi via: fascia incolta lato Sud zona industriale

A42 Sicilia via/Gelsi via dei: incolto fra i civici 13 e 17

A43 Spagliardi via/Collegio via del: interno chiesa S. Ambrogio della Vittoria

mm 4 32,033 128,132
A44 Spagliardi via/Riale del via: aiuole ASL e parcheggio Riale

A45 Tanaro via: aiuola SE

A46 Taro via/Mantegazza via: aiuola

A47 Tiepolo via/Correggio via: aiuola

A48 Tintoretto via (oggi Comerio via): aiuole stradali

f 3 10,094 30,282
A49 Tintoretto via (oggi Comerio via/Albertella via): giardini

f 20 10,094 201,880
A50 XX Settembre via/S.S. del Sempione: aiuole
A51 XXVII Novembre via/Cavalieri via: aiuola

FF 1 42,539 42,539

A52 Vespri Siciliani via/Calatafimi via/Correnti via/Salvemini via: PL

ff 74 16,686 1.234,764
c 2 52,015 104,030
cc 1 72,100 72,100
cccce 5 167,375 836,875
069b 1 206,680 206,680

A53 Zanella via: incolto fronte civ. 106-110

128,132

30,282

201,880

42,539

2.454,449

Totale 1° anno

106.487,723|
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